



Repubblica Italiana

Regione Calabria

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge
n.116 dell'11/08/2014

Comune di Lattarico



**Lavori di manutenzione per il ripristino della officiosità
idraulica del Fiume Crati nel tratto situato a circa 1.5 km
a Monte della Confluenza del T.Finita nel Comune di
Lattarico. CUP E28H21000420001 – CIG B4F526D62B**

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO DOCUMENTO:

QUADRO ECONOMICO

Il Progettista e CSP

Il R.U.P

Ing. Stefano Saullo

Stefano
Saullo
Laurea
Magistrale in
Ingegneria
Civile

SCALA

TAV.
PE.TA.
04

FORMATO



23.11.2025

23:11:53

GMT+02:00

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
Lavori di manutenzione per il ripristino della officiosità idraulica del Fiume Crati nel tratto situato a circa 1.5 km a Monte della Confluenza del T.Finita nel Comune di Lattarico - CUP E28H21000420001		
A	LAVORI A BASE DI APPALTO	
A.1	IMPORTO DEI LAVORI	1,441,743.93 €
A.2	<i>Costi della manodopera non soggetti a ribasso</i>	142,780.18 €
A.3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	1,298,963.75 €
A.4	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	57,613.29 €
	TOTALE A. LAVORI A BASE DI APPALTO	1,499,357.22 €
B	SOMME A. DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	PRESTAZIONI TECNICHE	
B.1.1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, C.S.P.	16,643.59 €
B.1.2	DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITÀ	36,669.51 €
B.1.3	VPIA ARCHEOLOGICA	2,000.00 €
B.1.4	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	3,691.53 €
B.1.5	SUPPORTO AL RUP	1,845.77 €
B.1.6	SPESE ATTIVITA' ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 (1,2% di A)	23,989.72 €
B.1.7	SPESE ATTIVITA' ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 (0,8% di A)	5,997.43 €
B.1.8	VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	5,998.75 €
	TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE	96,836.30 €
B.2	PREVIDENZA CNPAIA - CONTRIBUTI EPAP	
B.2.1	ONERI PREVIDENZIALI SU PROG. ESEC., CSP (4%)	665.74 €
B.2.2	ONERI PREVIDENZIALI SU CSE, DDL, CONTABILITA' (4%)	1,466.78 €
B.2.3	ONERI PREVIDENZIALI SU ARCHEOLOGIA (4%)	80.00 €
B.2.4	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (4%)	147.66 €
B.2.5	ONERI PREVIDENZIALI SU SUPPORTO AL RUP (4%)	73.83 €
B.2.6	ONERI PREVIDENZIALI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROG. ESEC. (4%)	239.95 €
	TOTALE PREVIDENZA	2,673.97 €
B.3	ALTRO	
B.3.1	ANAC	660.00 €
B.3.2	ONERI ISTRUTTORI VERIFICA ASS. VIA	1,801.12 €
	TOTALE ALTRO	2,461.12 €
B.4	IMPREVISTI	
B.4.1	IMPREVISTI (5% DI A)	74,967.86 €
	TOTALE IMPREVISTI	74,967.86 €
B.5	IVA	
B.5.1	IVA SU LAVORI (22%)	329,858.59 €
B.5.2	IVA SU PROG. ESEC., CSP (22%)	3,808.05 €
B.5.3	IVA SU CSE, DDL, CONTABILITA' (4%)	8,389.98 €
B.5.4	IVA SU ARCHEOLOGIA (4%)	457.60 €
B.5.5	IVA SU COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (22%)	844.62 €
B.5.6	IVA SU SUPPORTO AL RUP (22%)	422.31 €
B.5.7	IVA SU VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (22%)	1,372.51 €
B.5.8	IVA SU IMPREVISTI (22%)	16,492.93 €
	TOTALE IVA	361,646.60 €
	TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	538,585.85 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B	2,037,943.07 €