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STAZIONE APPALTANTE DI

!CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PENDIC|I SOVRASTANTI IL CENTRO

STORICO DEL COMUNE DI CARDINALE — CODICE

CZOA2AIL0. e

o
>
= [12 FINANZIATO DALL’'UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATIONE EU -
e
. AMBITO PNRR: MISSIONE ...... COMPONENTE .... INVESTIMENTO ...
2
o
o
3 CIG .o, CUP: J15D12000330001
3
» L’anno duemila..................... Jilgiorno ... ,delmesedi.........ccevvvnns ,
2
S presso la Residenza Comunale, nell’Ufficio di Segreteria.
= F ANV Z= | (= N o U= ,
o
) Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa,
()
K] . . . . . L - .
= nellinteresse del Comune, senza I'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti,
©
_(f d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono
©
5 personalmente comparsi:
8
7= TS o USSR ,
T 10 - - LSO SPSUUR | PSPPI ,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

1 N.B. Si rammenta che a norma dellart. 17, comma 1 del D:Igs. n. 36/2023, i contratti pubblici d’appalto devono, a pena
di nullita, essere stipulati con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti

per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'’Amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

2 In caso di lavori finanziati con contributi PNRR

o
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nell’interesse del Comune predetto, C.F./P. IV A . oot e rereeesereenssereenaerees

che rappresenta nella sua QUAlITA di ...........euueiiiiiiiiiiiiisii i siessiiieiesseesiieeebienieeaaes

di sequito nel presente atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.

/LA SHO. it ,
NALO/A 8 ..vveeiiiiiiiiiiiie st il e, ,
residente @ .........ccoccvveeeiiiieeiiiieeennee, p N VI8 e I 0 PR
nella sua qualitd di .......occcoeeveiiiiiiiiiiiiiiiiinne , dellIMmpresa .....occeeeceeeiiiiiiiiiiieieeie ,
con sede legale in ...ccoeeviiievniiiiinnnnnenn, VA T T A o PP PP ,
LR P IV A o ettt ettt s e setaseeesseensesesensarensees , di sequito nel presente atto

denominato “appaltatore” comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io

05-/09-2023 in arrivo

g segretario sono personalmente certo.

it

o PREMESSO

3

o

= — che con provvedimento del .........ooeiiiiinnnnns Neveeeennne. Jindata.......ooooeeen... -]

3

s stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista sig.

)

o R.T.P. Capogruppo INg. DOMENICO  IMACK.  t.uiiiiiesuiiiiierssreresnseeeesssseresssseressseeesaseeeens

g

g nell'importo di euro 2.149.000,00, di cui euro 1.446.000,00 per lavori da appaltare;

: — che, a sequito di apposita gara, effettuata ai sensi dell’art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, e

c

=

8 come da verbalidigaraindata.................... , approvati dal Responsabile del servizio
con determinazione n. ............. indata..........cooiiiiiiininnnn. ;
- che e risultata aggiudicataria I'lmpresa
........................................................................... che [] ha conseguito una valutazione
finale di ............. /100, ed ha offerto un ribasso del ............ %
(et i e e ettt ettt e et eeeeenseeranseeraenaerennas ). L’'importo di aggiudicazione risulta essere di
EUMD.....ccveennn.ne. , comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso,

[EDY
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PN Ad BUIMD. ..ttt iee i iieeeeeenneas ;

—cheindata ....................... & stata sottoscritta dal Responsabile unico del progetto

e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza

delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIO PREMESSO

le parti convengono e stipulano guanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

(]

>

E 1. L’Amministrazione Aggiudicatrice conferisce allimpresa
o

00 e teeseesseessssesesssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssissssssesssaseiieerieeesiaaanees ’'appalto dei
S

3 lavori di... DI SISTEMAZIONE DELLE PENDICI SOVRASTANTI IL CENTRO
8

o) STORICO DEL COMUNE DI CARDINALE

o

2

o 2. L'Importo contrattuale — tenuto conto dell’'offerta presentata — ammonta ad
g

E EUIO. seeeeieaeanns, , da assoggettasi ad I.V.A., ed & da intendersi [ ] acorpo, [ ] a
§ misura, [ ] a corpo e a misura secondo quanto specificato nel capitolato speciale di
)

o appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liguidazione finale.

©

o

g ARTICOLO 2 - ALLEGATI AL CONTRATTO

: 1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

c

=

8 a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali [elencare] e le relazioni generali e specialistiche

[elencare];

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e

coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano

di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

[EDY
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e) il cronoprogramma;

£) ] 0 PrOtOCOIT ettt ettt et e e e aeenans sottoscritti dalla

Stazione Appaltante (oo ] o N in merito a

g) [] Le relazioni predisposte dall’appaltatore in sede di offerta, contenenti aspetti

migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara [elencare].

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

(]

>

E inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
o

™ dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle
S

3 previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di
8

g accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
[e0]

A . . . .

o qualsiasi contraria eccezione.

3

o

c ] [Eventuale]® ARTICOLO 2-bis - MIGLIORAMENTI OFFERTI
3

S DALL’APPALTATORE

)

o 1. L’appaltatore € obbligato nell’esecuzione del contratto d’appalto ad apportare tutte le
g

g soluzioni migliorative di carattere [ ] tecnico [ | prestazionale offerte dallo stesso in
: sede di gara, senza che cio determini alcun aumento di costi per |la stazione appaltante.
c

=

8 2. In particolare I'appaltatore dovra: 4




|_|5 ARTICOLO 2 TER — ESECUZIONE APPALTO E NORMATIVA PNRR

1. L’appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e

05-/09-2023 in arrivo

diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di

o)
o
it
o cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura “Opera finanziata
o
3
c dall’Unione Europea — NextGenerationEU - Fondi PNRR — M..C.I...,” e i loghi dell’'Unione
5]
= Europea e del Comune di ................ L’emblema istituzionale dellUnione Europea, il
)
o quale se mostrato in associazione con altro logo, dovra essere mostrato almeno con lo
g
g stesso risalto e visibilita degli altri loghi. L’emblema dovra rimanere distinto e separato e
: non potra essere modificato con I'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre
c
=
8 allemblema, nessun’altra identita visiva o logo potra essere utilizzata per evidenziare il

sostegno dellUE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei

progetti* (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell’economia e delle finanze

rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)

2. L’appaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale

5 Vedi precedente nota 2




(DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 come risultante dalla

relazione sul rispetto dei principi DNSH |_| (allegato al presente atto)

3. L’appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di lavoro delle persone

con disabilita di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma

5, lettera i), del Codice.

4, |:| L’appaltatore si obbliga ad assicurare, ai sensi dell’art. 47 comma 4 del DL n.

77/2021 e smi , una guota pari al ...... 5 per cento di occupazione giovanile (under 36)
S
E delle assunzioni e una quota pari .... ........ % di_quella femminile necessarie per
o
® I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali
&
3 calcolate secondo le modalita di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale
3
o della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunita, del 7
o
[e0]
A .
o dicembre 2021.
3
o
c (se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50)
3] . . . .
= 5.L’appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto alla
)
o stazione appaltante una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
g
5 femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della
© formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
c
=
8 qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’'intervento della Cassa integrazione guadagni,

dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita ai

sensi dellart. 47 comma 3 D.L. n. 77/2021 e smi. Tale Relazione sara oggetto di

6 indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai
sensi dell’articolo 47 comma 7 del decreto legge n. 77/2021

" indicare la guota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai
sensi dell’articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021

[EDY
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pubblicazione sul sito del Comune di  ....coooiiiiiiiiiiiiiinnn... nella sezione

“Amministrazione Trasparente”.

(se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50)

6. L’appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto la

certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione sull’assolvimento

degli obblighi di cui alla medesima legge e ad illustrare le eventuali sanzioni e i

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della

(o]

>

= presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle
::o

é rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 47 coma 3 bis D.L. n. 77/2021 e smi.
o

N

é Tale Relazione sara oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di ..........ccceuvuvuenn....
2

o) nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

o

g 7. In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3, 3bis e 4
3

= dell’art. 47 in questione € prevista I'applicazione di penali pari al 0.6 per mille dell'importo
§ contrattuale netto, tali penali non possono comungue superare, complessivamente, il 20
8

ci; % del’ammontare netto contrattuale. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3
c

g art. 47 determina l'impossibilita per I'operatore economico di partecipare, in forma singola
: ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori
g

8 procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,

con le risorse PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione all’Anac.

ARTICOLO 3 — TERMINI, PENALI, PROROGHE [ | E PREMI

1. | lavori dovranno essere ultimati nel termine di ............ giorni, naturali e consecutivi,

[]8 cosi come indicato nel cronoprogramma presentato dall’appaltatore in sede di gara,

8 Solo nel caso in cui, il termine di esecuzione sia tra i criteri di valutazione previsti dal bando di gara,
soggetti ad offerta delle ditte partecipanti.
EDL3
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a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a

......................................................................... dellimporto contrattuale per ogni giorno

di ritardo ai sensi dell’art. ............... CSA.

2. La penale & comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle

indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. E ammessa, su motivata richiesta dellappaltatore, la totale o parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non € imputabile

(]

>

E allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale & manifestamente
o

™ sproporzionata, rispetto all’'interesse dell Amministrazione Aggiudicatrice.

S

3 La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi 0 indennizzi
2

o all’appaltatore.

o

it

o 4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide '’Amministrazione Aggiudicatrice
g

c su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il direttore dei lavori e I'organo
3 | "

s di collaudo, ove costituito.

)

o 5. | presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Progetto puo
g

g concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.

: [1° 6. In applicazione dell’art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
c

=

8 e smi, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e

previsto dallart. ................. del Capitolato speciale d’appalto, 'Amministrazione si

riserva la facolta di riconoscere, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un

premio di accelerazione pari al 0,06 per mille, fino ad un massimodi €................. per

ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della

9 In caso di opere finanziate con contributi PNRR
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penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla

voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei

lavori sia avvenuta in maniera conforme alle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 4 — PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO — INTERESSI

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei

termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto ed a misura

S

= dell’avanzamento dei lavori regolarmente esequiti.

::o

é 2. L’appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito,
o

N

é al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la sommadieuro.........................
2

5 3. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico
™

g del Progetto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e 'importo
3

& dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale 0 non
§ appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata.

8

ci; 4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni
c

g I’Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli
: importi maturati fino alla data di sospensione.

g

8 5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai

termini_indicati nel Capitolato Generale o Speciale troverranno applicazione le

disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica

Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. )

6. L’'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in

occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello

esequito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

[EDY
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[]* 7. L’appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai

dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura “Finanziato dallUnione Europea

— NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo del’'Unione Europea e il riferimento alla

MISSIONE ..... — COMPONENTE .... — INVESTIMENTO ......... ”

ARTICOLO 5 — CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, €& stata CoStituita MEdIANTE  .............eeeeeeeeeeueeeeeeseeeeeeseeeeeseeeeseeseeeeeeeeeee n.
S
E ...................................................... emessa da
o
I I R T TP T indata .........ooiieiinnnnnn. per un importo di
o
N
3 U ettt st e seee st e st eseteseeeseeeseeeseeeseeeseeeseeeseeeseeesneesneesetenneaneeenneaneaeeannes
I
o
g 2. Ai sensi dell’articolo 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede
it
o espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
g
= principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta del’ Amministrazione
IS
= Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.
)
o 3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
g
g collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici
: mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
c
=
8 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’ladempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu

all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilita del maggior danno.

10 In caso di lavori finanziati con contributi PNRR
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5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

(]

>

E comunque presenti in cantiere.

o

™ 6. L’Amministrazione Aggiudicatrice pud richiedere all'appaltatore la reintegrazione
S

3 della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
8

g inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
[e0]

~ .

o corrispondere all’appaltatore.

3

o

c ARTICOLO 6 — ASSICURAZIONI PER | RISCHI DI ESECUZIONE

3

s 1. L’appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 117, comma 10
)

o del D.lgs. n. 36/2023 per un importo di € ..ottt al fine di
g

g tenere indenne I'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da
: qualsiasi causa determinati — salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
c

=

8 insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore — e che prevede

anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo

garantito [dieuro .........coeeeiiiiianen.... ] non inferiore a quanto prescritto dal comma 10

dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

11




ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L’ appaltatore &€ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attivita e per la localita dove sono esequiti i lavori.

2. L’appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

(o]

>

= dipendenti dalla vigente normativa.

::o

é 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo
o

N

é Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a
2

5 favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti
™

% insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

3

c ARTICOLO 8 — ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

§ L’Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, LA comunicazione
8

c;'; antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di
c

g sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti
: dell’appaltatore.

g

8 ARTICOLO 9 — RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.Igs. n.

36/2023.

2. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto previo il pagamento dei lavori eseqguiti e del valore dei materiali utili esistenti in

cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non eseqguite secondo le modalita

previste dall’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067

3. Ai sensi dell’'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di procedere alla

risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

— Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della

Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto

d’affidamento.

ARTICOLO 10 — DOMICILIO

1. L'appaltatore elegge dOmMiCili0 PrESSO ....iiiee.iiiieeuiiiiereieiieiennseerensseeresssrsssssaressssresnsearees ,

(o]

>

= ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
::o

é notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

o

N

é ARTICOLO 11 — MODALITA DI PAGAMENTO

2

3 1. | pagamenti saranno effettuati presso [] la tesoreria ................ ]
™

g ............................. a mezzo mandato di pagamento con bonifico bancario secondo
3

& le modalita [ ] del vigente regolamento comunale di contabilita.

§ 2. L’appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 13 sono autorizzati a
8

ci; riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto
c

g di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall Amministrazione
: Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente
g

8 contratto].

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare deve essere tempestivamente notificata all’ Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il

relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del

pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilita puod
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attribuirsi all Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate

dall’appaltatore a riscuotere.

6. L’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n.

55) intestata al  ....ccciiiiiiiiiiiiiiiiiinnn, di i, —  Settore

........................ , “codice univoco ufficio” IPA ....................... € con liquidazione a

................ gqg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del

DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, I’Amministrazione versera

(o]

>

= direttamente all’Erario I'lVA applicata dal fornitore sulla fattura.

::o

é ARTICOLO 12 — ANTICIPAZIONE

o

N

g 1. Ai sensi dellart. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, all’appaltatore sara
2

T riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 201% dell'importo
™

g contrattuale e quindi pari ad € ......ececiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeann che verra
3

c recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto
; puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

8

ci; 2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente
c

g ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
: parte della stazione appaltante.

g

8 3. L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di

effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Progetto.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

T L'importo dell'anticipazione & del 20% sull'importo del contratto, salvo che la Stazione Appaltante nei
documenti di gara non I'abbia incrementata fino al 30%
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all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavorie pertantodi€ ...............ccenen..n

5. L’esecutore decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi_al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione cosi come previsto dall’'art. 122 D.lgs. n. 36/2023.

(o]

>

= ARTICOLO 13 — OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA
::o

é DEI FLUSSI FINANZIARI

8

g L’'appaltatore & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
2

T dall’art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti
™

g finanziari relativi al cottimo in oggetto.

3

c La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3
; della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187,
8

ci; convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni 0 esclusioni
c

g alcuna, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari mediante conto corrente
: dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

g

8 Il presente contratto & sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane

S.p.a. 0 anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano

idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in

dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli
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obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del

contratto di subappalto cosi redatto dovra essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute

in conto o0 a saldo i signori:

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione

(]

>

g scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario
o

™ dedicato alle commMeEsSe PUDDICNE: .. ...ttt ettt et et e ieeiaeesaneaaness
S

o

[ I T T T T T e
o

o

T Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di cui
it

o ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al
g

c committente il guale & sollevata da ogni responsabilita.

§ Il Codice CIG rilasciato dall’Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici e ...................
)

o ARTICOLO 14 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI
g

g TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

: 1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e
c

g

8 con interventi di controllo ulteriori, I'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi

relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

ARTICOLO 15 - REVISIONE DEI PREZZ|

1. Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 & possibile procedere alla revisione prezzi.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in

diminuzione, del prezzo dei singoli materiali da costruzione superiore al cinque per

cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per
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cento della variazione, in relazione alle lavorazioni da eseguire in maniera prevalente.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le

stazioni appaltanti utilizzano:

a)nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel

quadro _economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni

contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima

stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

(]

>

E b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione
o

) dalle norme vigenti;

o

N

3 c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima
8

g stazione appaltante e per i quali siano stati esequiti i relativi collaudi o emessi i certificati
it

o di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della
g

c residua spesa autorizzata disponibile.

3

S ARTICOLO 16 — CONTROVERSIE

)

o 1. Qualora, a sequito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo
g

g economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il
: Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi
c

=

8 dell’art. 210 del D.Lgs.n. 36/2023.

2. L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di cui al

richiamato art. 210 del D.Lgs.36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di

transazione.

3. []1 E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente Per territOrio € QUEIO i ... iiiu.iiiieieiietesieietsseeessesseessssseeeesnseseesnsseresnsseresnsserens

[1 Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto
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comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto

dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, come gia autorizzato, per la Stazione

Appaltante, da ..........coiiiiiiiiiienn, con atto n. ....... [o =] I senza che

tale clausola sia stata ricusata dall’appaltatore nei termini di legge ( venti giorni dalla

data di conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione). Trovera puntale applicazione quanto

previsto dall’art.. 213 del D.lgs. n.36/2023 nonché le ulteriori disposizioni del codice di

procedura civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal codice

S

= dei contratti pubblici.

::o

é ARTICOLO 17 — CESSIONE DEL CONTRATTO — SUBAPPALTO

o

N

é 1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell'art. 119, comma 1,
2

5 del D.Lgs. n. 36/2023.

™

% 2. Previa autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell’articolo
3

= 119 del D.Lgs.n. 36/2023, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di
§ offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
8

c;'; modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.
c

g ARTICOLO 18 — SPESE E REGISTRAZIONE

: 1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del
g

8 contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonche i diritti di segreteria nelle misure

di legge.

2. La liquidazione delle spese & fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile

dell’ufficio presso cui & stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
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[]*? ARTICOLO 19 - RIMBORSO SPESE PER LA PUBBLICAZIONE

DELL’AVVISO DI AGGIUDICAZIONE E BANDO

Ai sensi dell’art. 216, comma 11, l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione

Appaltante le spese per |la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione e del bando

entro 60 giorni dalla pubblicazione sugli organi di informazione. Qualora la ditta

aggiudicataria _non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente

contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovra ottemperare a tale

(]

>

g obbligo nel termine di legge sopra specificato.

o

) In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di defalcare dal
S

3 primo SAL da corrispondere all’appaltatore, I'importo delle spese di pubblicazione
8

o dell’avviso di aggiudicazione maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di
o

it

o penale in alternativa la Stazione Appaltante potra escutere la cauzione definitiva per
g

c la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10%
5 .

S dell'importo stesso.

)

o ARTICOLO 20 — CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

g

g Le parti si _danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
: conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023.

c

g

8 Il presente atto stipulato in modalita elettronica & stato da me Segretario Generale

Rogante redatto con il programma “.........cciiiiiiiiiiiiiiiennns ” del quale ho dato

lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e

libera volonta e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo

12 Fino al 31 dicembre 2023 secondo quanto indicato dall’art. 225 comma 1 del

D.Lgs. n. 36/2023.
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sottoscrivono con modalita di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

ARTICOLO 21 — DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI

DATI Al SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma

del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché

alla _conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei

(o]

>

= dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al
::o

é fine esclusivo dell’esecuzione delle formalita connesse e conseguenti al presente atto.

o

N

é In_esecuzione del presente contratto, I'’Appaltatore viene nominato dal Comune di
2

g .......................... quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarita
™

% dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed
3

& unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo,
§ ossia per I'affidamento dei lavori di “.... .ot eeiaieaaaas ”

8

ci; 2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla
c

g normativa applicabile al trattamento dei dati personali, € che quest'ultima non produce
: linsorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle
g

8 eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L’appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in

pOSSESSO e comungue a conoscenza, anche tramite I'esecuzione del contratto, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del

Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa
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autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. ’appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,

consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e

risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi

della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha

(]

>

g facolta di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che I’Appaltatore
o

™ sara tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
S

3 F.to per ’Amministrazione Aggiudicatrice
8

e S Y

o

[e0]

—

o F.to per I’Appaltatore

3

o

P PP

3 _ .

5 F.to il Segretario Comunale

)

q) ...........................................

S

o

=

8

5

g

g

8
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