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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Interventi di sistemazione idraulica lungo la Fiumara Trainiti
Codice RENDIS VV179B/10 CUP: J95D12000290002 CIG: 7810672270

COMMITTENTE: | REGIONE CALABRIA

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE odope °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale
22CL.PR.U.0 |fornitura dei materiali di apporto Fornitura e posa in opera di strato di fondazione ... cniche,
00520.150.a |misurata in opera dopo costipamento mc Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
con legante naturale
SOMMANO mc 250,00 47,33 11°832,50 134,89 1,140
2 Demolizione totale o parziale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume
CAL23_01.A|interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ... icati con
03.001.002 |strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato ¢ muratura. Valutato a metro
cubo vuoto per pieno
SOMMANO m? 552,00 17,28 9'538,56 3°068,55| 32,170
3 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici Scavo di sbancamento effettuato con
CAL23 01.A |mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la re ...
04.001.007 |e: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc| 43°652,00 8,74 381°518,48 0,00
4 Rinterro di scavi e buche Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
CAL23_01.A|l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
05.001.005 |preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere - Rinterro con materiale di
risulta proveniente da scavo
SOMMANO m? 616,00 11,90 7°330,40 0,00
5 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
CAL23_01.B |misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori I'impalcatura ...
02.002.001 |per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Casseforme in legno per opere di fondazione,
plinti, travi rovesce
SOMMANO mq 89,32 27,56 2'461,66 1'449,42| 58,880
6 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
CAL23 _01.B |misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura ...
02.002.002 |lo compiuto e finito a regola d'arte. Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri
SOMMANO mq 366,68 33,80 12°393,78 6'602,17| 53,270
7 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
CAL23 01.B|UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
04.003.002 |... re. Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica
C12/15 - consistenza S4
SOMMANO mc 47,44 148,09 7°025,39 469,30/ 6,680
8 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
CAL23 01.B |corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza
04.005.002 |caratteristica C25/30 - consistenza S4
SOMMANO m? 320,46 169,17 54212,21 3'166,000 5,840
9 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a
CAL23_01.B |corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza
04.007.002 |caratteristica C32/40 - consistenza S4
SOMMANO m® 181,78 190,16 34°567,28 1797,50, 5,200
10 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e
CAL23_04.A |provenienza giacenti in cantiere Trasporto di materiali provenienti da lavori di movime ...
07.002.003 |ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO m3 80,00 13,12 1'049,60 0,00
11 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95%
CAL23_04.B |della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
12.001.001 |naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
SOMMANO m3 250,00 75,74 187935,00 0,00
12 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
CAL23_04.E |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ...
02.002.001 |a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm
SOMMANO m2 35,00 16,19 566,65 15,02| 2,650
13 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
A RIPORTARE 541°431,51 16°702,85

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 541°431,51 167702,85
CAL23 _04.E mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
02.003.003 |quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SOMMANO m2 50,00 10,57 528,50 15,01 2,840
14 BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/
CAL23_04.E |92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 ¢ D.M. 21/06/2004), munite
08.003.001 |di marcatura C ... ura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe
H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.
SOMMANO m 120,00 119,35 14'322,00 1'482,33| 10,350
15 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia
CAL23_14.R |torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuci ... i,
08.001.001 |movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. zinco-alluminio, dimensioni m
2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm
SOMMANO m? 220,80 150,99 33'338,59 87181,29| 24,540
16 ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO:
CAL23_PR.P|tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento conforme alle Norme
06.004.004 |Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018. Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, gabbie
SOMMANO kg| 47°925,69 2,14 102°560,97 0,00
17 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.Servizio di
CAL23_PR.P|pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42
10.900.001 |m
SOMMANO cadauno 4,00 410,82 1'643,28 0,00
18 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste ¢ carichi ridotti. Servizio di
CAL23 PR.P|pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato
10.900.003 SOMMANO m3 502,24 14,13 7°096,65 0,00
19 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed
CAL23_PR.P|interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto,
80.001.001 |... a con piastre in acciaio vulcanizzate.
con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 50
SOMMANO ml 28,00 251,73 7°048,44 0,00
20 (CAL23_PRREC.P17.003.001) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A
CAL23_PRR |IMPIANTO AUTORIZZATO Al FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo
EC.P17.003. |I’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), ... a siti contaminati)Miscele bituminose, catrame di
carbone e prodotti contenenti catrame. Guaine bituminose CER 17.03.02.
SOMMANO t 136,00 29,99 4'078,64 0,00
21 (CAL23_PRREC.P17.009.002) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A
CAL23_PRR |IMPIANTO AUTORIZZATO Al FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo
EC.P17.009. |I’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), ... voci codici CEER/EER 17 09 01,17 0902 e 17 09 03
( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte.
SOMMANO t 17709,28 35,01 59°841,89 0,00
22 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
NP_001 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto
compresso o colato, con esclusi ... all'interno del cantiere; con misurazione del volume in
opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 80,00 18,24 1'459,20 60,85 4,170
23 RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE Rimozione di barriera metallica
NP_002 esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso
l'onere del a deposito di quello riutilizzabile nell'ambito del cantiere Rimozione di barriera
metallica esistente completa
SOMMANO m 30,00 4,24 127,20 45,30 35,610
24 ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO Fornitura ¢ posa in opera di isolatore sismico in
NP_003 gomma armata ad alta dissipazione di energia, in grado di sopportare elevati carichi verticali
con ... o spessore totale dell’isolatore incluse le lamiere vulcanizzate. Isolatori aventi un
volume compreso fra 25,01 e 35 dm3
SOMMANO dmc 306,00 75,48 23°096,88 1'381,19) 5,980
25 ( B.004.018.c PREZZO ANAS 2023 ) POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE
NP_004 FUORI OPERA PER IMPALCATI In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,
cavalcavia, ecc., compreso il ... iasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed
onere. - PER TRAVI MAGGIORI DIML 15,00 FINO A ML 25,00
A RIPORTARE 796°573,75 27°868,82
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO 796°573,75 27°868,82
SOMMANO cad 34,00 830,22 28'227,48 11'818,85| 41,870
26 ( B.008.003.001.d PREZZO ANAS 2023 )TRAVI A "T" O A "I" Fornitura di travi
NP_005 prefabbricate del tipo a “T* o a “I* per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo
spessor ... rgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. -
PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
SOMMANO ml 438,60 399,45 175°198,77 37'597,66| 21,460
Parziale LAVORI A MISURA euro 1°000°000,00 77°285,33| 7,729
TOTALE euro 1'000°000,00 7728533 7,729

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE odope °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 1°000°000,00 77285,33 7,729
M:000 <nessuna> euro 17000°000,00 77°285,33 7,729
M:000.002 TORRENTE CANDRILLI euro 1°000°000,00 77°285,33 7,729
M:000.002.001 PULIZIA E RISAGOMATURA euro 368°058,88 0,00 0,000
M:000.002.002 DEMOLIZIONI euro 76°095,09 3'174,70, 4,172
M:000.002.003 ATTRAVERSAMENTI euro 555'846,03 74°110,63| 13,333
TOTALE euro 1°000°000,00 77°285,33 7,729
Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE
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