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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Interventi di sistemazione idraulica lungo la Fiumara Trainiti
Codice RENDIS VV179B/10 CUP: J95D12000290002 CIG: 7810672270

COMMITTENTE: | REGIONE CALABRIA

Data, 18/10/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
CAL23 01.A
04.001.007

NP_002

NP_001

4
CAL23 PRR
EC.P17.003.

5
CAL23 01.A
03.001.002

6
CAL23 PRR
EC.P17.009.

LAVORI A MISURA

overflow (SpCap 1)
overflow (Cap 1)
overflow (SbCap 1)
<nessuna> (SpCat 0)
TORRENTE CANDRILLI (Cat 2)
PULIZIA E RISAGOMATURA (SbCat 1)

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici Scavo di sbancamento
effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie,
la profilatura delle pareti, la re ... e: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
TORRENTE CANDRILLI

SOMMANO mc

DEMOLIZIONI (SbCat 2)

RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE Rimozione di
barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del a deposito di quello
riutilizzabile nell'ambito del cantiere Rimozione di barriera metallica
esistente completa

SOMMANO m

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, con esclusi ...
all'interno del cantiere; con misurazione del volume in opera Disfacimento
di pavimentazione in conglomerato bituminoso

CANDRILLI

SOMMANO mc

(CAL23_PRREC.P17.003.001) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO Al FINI DEL LORO
RECUPERO; codici attribuiti secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/
EER), ... a siti contaminati)Miscele bituminose, catrame di carbone e
prodotti contenenti catrame. Guaine bituminose CER 17.03.02.

Vedi voce n° 3 [mc 80.00]

SOMMANO t

<nessuna> (SbCap 0)

Demolizione totale o parziale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati,
sia per il volume interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza
compreso tiro, puntelli, ... icati con strutture verticali in cemento armato e
misto cemento armato e muratura. Valutato a metro cubo vuoto per pieno
DEMOLIZIONE TOMBATURA

DEMOLIZIONE TOMBATURA

DEMOLIZIONE DUE GUADI

SOMMANO m?

overflow (SbCap 1)

(CAL23_PRREC.P17.009.002) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO Al FINI DEL LORO
RECUPERO; codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti

2,00

100,00

2,00

1316,00

15,00

10,00
50,00
6,00

4,000

3,000
3,000
2,000

32,000

0,200

1,700

3,000
3,000
0,500

42°112,00

42°112,00

30,00

30,00

80,00

80,00

136,00

136,00

90,00
450,00
12,00

552,00

8,74

424

18,24

29,99

17,28

3687058,88

127,20

1°459,20

4'078,64

9'538,56

A RIPORTARE

3837262,48

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3837262,48
(CEER/EER), ... voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03
( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte.
683,71 2,500, 17709,28
SOMMANO t 17709,28 35,01 59°841,89
ATTRAVERSAMENTI (SbCat 3)
7 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici Scavo di sbancamento
CAL23_01.A |effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie,
04.001.007 |la profilatura delle pareti, la re ... e: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
25,00 7,000 4,400 770,00
25,00 7,000 4,400 770,00
SOMMANO mc 1'540,00 8,74 137459,60
8 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione
CAL23 _01.B |garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme
04.003.002 |Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. ... re. Getto in opera di
calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/
15 - consistenza S4
MAGRONE PONTE 1 10,20 15,500 0,150 23,72
MAGRONE PONTE 2 10,20 15,500 0,150 23,72
SOMMANO mc 47,44 148,09 7°025,39
9 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
CAL23 01.B |massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
02.002.001 |(per altezze superiori l'impalcatura ... per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce
PONTE 1 4,00 0,70 3,000 8,40
PLATEA DI FONDAZIONE ESTERNA 2,00 10,50 0,700 14,70
PLATEA DI FONDAZIONE INTERNA 2,00 15,40 0,700 21,56
PONTE 2 4,00 0,70 3,000 8,40
PLATEA DI FONDAZIONE ESTERNA 2,00 10,50 0,700 14,70
PLATEA DI FONDAZIONE INTERNA 2,00 15,40 0,700 21,56
SOMMANO mq 89,32 27,56 2'461,66
10 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
CAL23 01.B|massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
02.002.002 |(per altezze superiori l'impalcatura ... lo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e
muri
PONTE 1
SOLETTA 2,00 12,90 0,550 14,19
SOLETTA 2,00 12,90 0,150 3,87
SOLETTA 2,00 10,36 0,450 9,32
PIEDRITTI ESTERNI 2,00 10,50 3,700 77,70
PIEDRITTI INTERNI 2,00 10,50 3,000 63,00
PARAGHIAIA 2,00 10,50 0,700 14,70
PARAGHIAIA 4,00 0,20 0,700 0,56
PIEDRITTI
PONTE 2
SOLETTA 2,00 12,90 0,550 14,19
SOLETTA 2,00 12,90 0,150 3,87
SOLETTA 2,00 10,36 0,450 9,32
PIEDRITTI ESTERNI 2,00 10,50 3,700 77,70
PIEDRITTI INTERNI 2,00 10,50 3,000 63,00
PARAGHIAIA 2,00 10,50 0,700 14,70
PARAGHIAIA 4,00 0,20 0,700 0,56
A RIPORTARE 366,68 466°051,02

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 366,68 466°051,02
SOMMANO mq 366,68 33,80 12°393,78
11 ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO
CAL23_PR.P|PRECOMPRESSO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in
06.004.004 |stabilimento conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/
2018. Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C
controllato, gabbie
PONTE 1
@20-Trasversali in platea _ pos. 1-3 *(par.ug.=2*52,00) 104,00 6,75 2,466 1'731,13
20-Trasversali in platea _ pos. 2-5 *(par.ug.=2*52) 104,00 6,00 2,466 17538,78
20-Trasversali in platea _ pos. 4-6 *(par.ug.=2*104,00) 208,00 6,75 2,466 3'462,26
14-Trasversali in platea_ pos. 20-21 *(par.ug.=2*10) 20,00 4,32 1,208 104,37
(14-Trasversali in platea_ pos. 22-24 4,00 6,00 1,208 28,99
@14-Trasversali in platea_ pos. 23 2,00 6,00 1,208 14,50
@14-Longitudanili in platea 126,00 10,38 1,208 1'579,92
20-Staffe in platea_pos. 25 *(par.ug.=8*8) 64,00 2,56 2,466 404,03
@20-Trasversali in elevazione - in attesa _ pos. 7-13 *(par.ug.=2*52) 104,00 2,86 2,466 733,49
20-Trasversali in elevazione - in attesa _ pos. 8-14 *(par.ug.=2*104) 208,00 2,86 2,466 17466,97
20-Trasversali in elevazione - alti pos. 9-15 *(par.ug.=2*104) 208,00 3,52 2,466 17805,51
@20-Trasversali in elevazione - alti pos. 10-16 *(par.ug.=2*52) 104,00 3,15 2,466 807,86
@14-Longitudanili in elevazione 64,00 10,38 1,208 802,50
©20-Trasversali in elevazione - in piedritto piccolo_ pos.12-18 *(par.ug.=2*
104) 208,00 1,88 2,466 964,30
20-Trasversali in elevazione - in piedritto piccolo_ pos.11-17 *(par.ug.=2*
52) 104,00 1,88 2,466 482,15
@10-Ganci in piedritto_pos.19 919,00 0,94 0,617 533,00
PONTE 2
20-Trasversali in platea _ pos. 1-3 *(par.ug.=2*52,00) 104,00 6,75 2,466 1731,13
@20-Trasversali in platea _ pos. 2-5 *(par.ug.=2*52) 104,00 6,00 2,466 1'538,78
20-Trasversali in platea _ pos. 4-6 *(par.ug.=2*104,00) 208,00 6,75 2,466 3'462,26
@14-Trasversali in platea_ pos. 20-21 *(par.ug.=2*10) 20,00 4,32 1,208 104,37
@14-Trasversali in platea_ pos. 22-24 4,00 6,00 1,208 28,99
@14-Trasversali in platea_ pos. 23 2,00 6,00 1,208 14,50
@14-Longitudanili in platea 126,00 10,38 1,208 1'579,92
20-Staffe in platea_pos. 25 *(par.ug.=8*8) 64,00 2,56 2,466 404,03
20-Trasversali in elevazione - in attesa _ pos. 7-13 *(par.ug.=2*52) 104,00 2,86 2,466 733,49
@20-Trasversali in elevazione - in attesa _ pos. 8-14 *(par.ug.=2*104) 208,00 2,86 2,466 17466,97
20-Trasversali in elevazione - alti pos. 9-15 *(par.ug.=2*104) 208,00 3,52 2,466 17805,51
20-Trasversali in elevazione - alti pos. 10-16 *(par.ug.=2*52) 104,00 3,15 2,466 807,86
@14-Longitudanili in elevazione 64,00 10,38 1,208 802,50
@20-Trasversali in elevazione - in piedritto piccolo_ pos.12-18 *(par.ug.=2*
104) 208,00 1,88 2,466 964,30
20-Trasversali in elevazione - in piedritto piccolo_ pos.11-17 *(par.ug.=2*
52) 104,00 1,88 2,466 482,15
?10-Ganci in piedritto_pos.19 919,00 0,94 0,617 533,00
25,710 25,71
SOMMANO kg 32794523 2,14 70°502,79
<nessuna> (SbCap 0)
12 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
CAL23 01.B|XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato,
04.005.002 |raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
PLATEA DI FONDAZIONE PONTE1 10,50 15,400 0,700 113,19
PLATEA DI FONDAZIONE PONTE2 10,50 15,400 0,700 113,19
SOMMANO m? 226,38 169,17 387296,70
A RIPORTARE 587244,29

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 587°244,29
overflow (SbCap 1)
13 ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO
CAL23_PR.P|PRECOMPRESSO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in
06.004.004 |stabilimento conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/
2018. Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C
controllato, gabbie
ARMATURA SOLETTA PONTE 1
ARMATURA d20 *(par.ug.=2*53) 106,00 12,00 2,460/  37129,12
ARMATURA d20 *(par.ug.=2*53) 106,00 2,74 2,460 714,48
ARMATURA d20 *(par.ug.=2*65) 130,00 10,60 2,460,  37389,88
ARMATURA d8 *(par.ug.=2*130) 260,00 1,34 0,395 137,62
ARMATURA d8 *(par.ug.=2*130) 260,00 1,16 0,395 119,13
ARMATURA SOLETTA PONTE 2
ARMATURA d20 *(par.ug.=2*53) 106,00 12,00 2,460,  37129,12
ARMATURA d20 *(par.ug.=2*53) 106,00 2,74 2,460 714,48
ARMATURA d20 *(par.ug.=2*65) 130,00 10,60 2,460,  3389,88
ARMATURA d8 *(par.ug.=2*130) 260,00 1,34 0,395 137,62
ARMATURA d8 *(par.ug.=2*130) 260,00 1,16 0,395 119,13
SOMMANO kg 147980,46 2,14 32°058,18
<nessuna> (SbCap 0)
14 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
CAL23 01.B|XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente
04.007.002 |bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
SOLETTA PONTE 1 12,90 3,790 48,89
2,00 10,00 0,700 3,000 42,00
SOLETTA PONTE 2 12,90 3,790 48,89
2,00 10,00 0,700 3,000 42,00
SOMMANO m? 181,78 190,16 34'567,28
15 ( B.004.018.c PREZZO ANAS 2023 ) POSA IN OPERA (VARO) TRAVI
NP_004 COSTRUITE FUORI OPERA PER IMPALCATI In c.a. o in c.a.p., per
impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il ... iasi sistema,
compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. - PER TRAVI
MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 25,00
PONTE 1 17,00
PONTE 2 17,00
SOMMANO cad 34,00 830,22 28227,48
overflow (SbCap 1)
16 ( B.008.003.001.d PREZZO ANAS 2023 )TRAVI A "T" O A "I" Fornitura
NP_005 di travi prefabbricate del tipo a “T* o a “I* per impalcati di ponti per strade
di 1° categoria, aventi lo spessor ... rgenti all'estradosso della trave per il
collegamento della soletta gettata in opera. - PER LUNGHEZZE DA 20,01
A 25,00 M
PONTE 1 17,00 12,90 219,30
PONTE 2 17,00 12,90 219,30
SOMMANO ml 438,60 399,45 175°198,77
17 ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO Fornitura e posa in opera di
NP_003 isolatore sismico in gomma armata ad alta dissipazione di energia, in grado
di sopportare elevati carichi verticali con ... o spessore totale dell’isolatore
incluse le lamiere vulcanizzate. Isolatori aventi un volume compreso fra
25,01 e 35 dm3
APPOGGI IN NEOPRENE PONTE 1 34,00 3,00 3,000 0,500 153,00
APPOGGI IN NEOPRENE PONTE 2 34,00 3,00 3,000 0,500 153,00
SOMMANO dmc 306,00 75,48 23096,88
A RIPORTARE 880°392,88

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 880°392,88
18 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
22CL.PR.U.0|compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto Fornitura e posa in
00520.150.a |opera di strato di fondazione ... cniche, misurata in opera dopo costipamento
mc Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
CANDRILLI 100,00 5,000 0,500 250,00
SOMMANO mc 250,00 47,33 11°832,50
<nessuna> (SpCap 0)
19 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
CAL23_04.B|grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con
12.001.001 |materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
CANDRILLI 100,00 5,000 0,500 250,00
SOMMANO m3 250,00 75,74 187935,00
overflow (SpCap 1)
overflow (Cap1)
overflow (SbCap 1)
20 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
CAL23 04.E |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
02.002.001 |vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm
CANDRILLI 100,00 5,000 0,070 35,00
SOMMANO m2 35,00 16,19 566,65
<nessuna> (SpCap 0)
21 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
CAL23 04.E |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
02.003.003 |adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso
3 cm
CANDRILLI 200,00 5,000 0,050 50,00
SOMMANO m2 50,00 10,57 528,50
overflow (SpCap 1)
overflow (Cap1)
overflow (SbCap 1)
22 BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere
CAL23_04.E |conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98,
08.003.001 |D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura C ... ura e posa in
opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. per
bordo laterale o rilevato W4 A.
4,00 30,00 120,00
SOMMANO m 120,00 119,35 147322,00
<nessuna> (SbCap 0)
23 Rinterro di scavi e buche Rinterro con materiale di risulta proveniente da
CAL23_01.A |scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei
05.001.005 |materiali impiegati fino al ... preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere - Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo
A RIPORTARE 926°577,53

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 926°577,53
4,00 5,00 7,000 4,400 616,00
SOMMANO m? 616,00 11,90 7°330,40
24 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di
CAL23 14.R |8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di
08.001.001 |lunghezza del gabbione, cuci ... i, movimenti di terra, aggottamenti ed opere
provvisionali. zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm
GABBIONI PER RILEVATO SCATOLARE PONTE 1 3,00 16,80 50,40
GABBIONI PER RILEVATO SCATOLARE PONTE 2 3,00 16,80 50,40
ARGINE 20,00 6,000 120,00
SOMMANO m?* 220,80 150,99 337338,59
<nessuna> (SpCap 0)
DEMOLIZIONI (SbCat 2)
25 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
CAL23 04.A|qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere Trasporto di materiali
07.002.003 |provenienti da lavori di movime ... ventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per trasporti fino a 10 km
trasporto del materaile proveniente da demolizioni
Vedi voce n° 3 [mc 80.00] 80,00
SOMMANO m3 80,00 13,12 17049,60
overflow (SpCap 1)
overflow (Cap1)
ATTRAVERSAMENTI (SbCat 3)
26 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
CAL23 01.B|XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato,
04.005.002  |raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
PONTE 1
PIEDRITTI SCATOLARE 2,00 10,50 0,700 3,000 44,10
PARAGHIAIA 2,00 10,50 0,200 0,700 2,94
PONTE 2
PIEDRITTI SCATOLARE 2,00 10,50 0,700 3,000 44,10
PARAGHIAIA 2,00 10,50 0,200 0,700 2,94
SOMMANO m? 94,08 169,17 157915,51
<nessuna> (SpCap 0)
27 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi
CAL23 PR.P|ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato
10.900.003  |Vedivoce n® 12 [m® 226.38] 226,38
Vedi voce n° 14 [m® 181.78] 181,78
Vedi voce n° 26 [m* 94.08] 94,08
SOMMANO m3 502,24 14,13 7°096,65
28 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi
CAL23_PR.P|ridotti.Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo
10.900.001 |piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 410,82 1°643,28
overflow (SpCap 1)
A RIPORTARE 9927951,56

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 992°951,56
overflow (Cap1)
29 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a
CAL23 PR.P|caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che,
80.001.001 |sezionando verticalmente il giunto, ... a con piastre in acciaio vulcanizzate.
con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a
mm. 50
4,00 7,00 28,00
SOMMANO ml 28,00 251,73 7°048,44
Parziale LAVORI A MISURA euro 17000°000,00
TOTALE euro 1°0007000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 TORRENTE TRAINITI 0,00
002 TORRENTE CANDRILLI 170007000,00
Totale CATEGORIE euro 17000°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA
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Num.Ord IMPORTI incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 0
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 PULIZIA E RISAGOMATURA 368'058,88| 36,806
002 DEMOLIZIONI 76°095,09| 7,610
003 ATTRAVERSAMENTI 555'846,03| 55,585
Totale SUB CATEGORIE euro|  1°000°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA



pag. 11

Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1 Y ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 170007000,00| 100,000
M:000 <nessuna> euro 1°000°000,00| 100,000
M:000.002 TORRENTE CANDRILLI euro 1'000°000,00| 100,000
M:000.002.001 PULIZIA E RISAGOMATURA euro 368°058,88| 36,806
M:000.002.002 DEMOLIZIONI euro 76°095,09, 7,610
M:000.002.003 ATTRAVERSAMENTI euro 555'846,03| 55,585
TOTALE euro 1'000°000,00| 100,000

Data, 12/10/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE
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