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Data, ____________

Interventi di sistemazione idraulica lungo la Fiumara Trainiti
Codice RENDIS VV179B/10 CUP: J95D12000290002 CIG: 7810672270

REGIONE CALABRIA

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale
22CL.PR.U.0 fornitura dei materiali di apporto Fornitura e posa in opera di strato di fondazione ... cniche,
00520.150.a misurata in opera dopo costipamento mc Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato

con legante naturale
SOMMANO mc 250,00 47,33 11́ 832,50 134,89 1,140

2 Demolizione totale o parziale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume
CAL23_01.A interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ... icati con
03.001.002 strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura. Valutato a metro

cubo vuoto per pieno
SOMMANO m³ 552,00 17,28 9 5́38,56 3 0́68,55 32,170

3 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici Scavo di sbancamento effettuato con
CAL23_01.A mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la re ...
04.001.007 e: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con

trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 43 6́52,00 8,74 381́ 518,48 0,00

4 Rinterro di scavi e buche Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
CAL23_01.A l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al  ...
05.001.005 preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere - Rinterro con materiale di

risulta proveniente da scavo
SOMMANO m³ 616,00 11,90 7 3́30,40 0,00

5 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
CAL23_01.B misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura ...
02.002.001 per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Casseforme in legno per opere di fondazione,

plinti, travi rovesce
SOMMANO mq 89,32 27,56 2 4́61,66 1́ 449,42 58,880

6 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
CAL23_01.B misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura ...
02.002.002 lo compiuto e finito a regola d'arte. Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri,

solette, setti e muri
SOMMANO mq 366,68 33,80 12 3́93,78 6 6́02,17 53,270

7 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
CAL23_01.B UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
04.003.002 ... re. Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica

C12/15 - consistenza S4
SOMMANO mc 47,44 148,09 7 0́25,39 469,30 6,680

8 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
CAL23_01.B corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza
04.005.002 caratteristica C25/30 - consistenza S4

SOMMANO m³ 320,46 169,17 54 2́12,21 3 1́66,00 5,840

9 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a
CAL23_01.B corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza
04.007.002 caratteristica C32/40 - consistenza S4

SOMMANO m³ 181,78 190,16 34 5́67,28 1́ 797,50 5,200

10 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e
CAL23_04.A provenienza giacenti in cantiere Trasporto di materiali provenienti da lavori di movime ...
07.002.003 ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per

trasporti fino a 10 km
SOMMANO m3 80,00 13,12 1́ 049,60 0,00

11 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95%
CAL23_04.B della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
12.001.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

SOMMANO m3 250,00 75,74 18 9́35,00 0,00

12 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
CAL23_04.E compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ...
02.002.001 a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm
SOMMANO m2 35,00 16,19 566,65 15,02 2,650

13 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA

A   R I P O R T A R E 541́ 431,51 16 7́02,85
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 541́ 431,51 16 7́02,85

CAL23_04.E mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
02.003.003 quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm
SOMMANO m2 50,00 10,57 528,50 15,01 2,840

14 BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/
CAL23_04.E 92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite
08.003.001 di marcatura C ... ura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe

H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.
SOMMANO m 120,00 119,35 14 3́22,00 1́ 482,33 10,350

15 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia
CAL23_14.R torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuci ... i,
08.001.001 movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. zinco-alluminio, dimensioni m

2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm
SOMMANO m³ 220,80 150,99 33 3́38,59 8 1́81,29 24,540

16 ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO:
CAL23_PR.P tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento conforme alle Norme
06.004.004 Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018. Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato

prezzo finito Fe B 450 C controllato, gabbie
SOMMANO kg 47 9́25,69 2,14 102 5́60,97 0,00

17 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.Servizio di
CAL23_PR.P pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42
10.900.001 m

SOMMANO cadauno 4,00 410,82 1́ 643,28 0,00

18 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di
CAL23_PR.P pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato
10.900.003 SOMMANO m3 502,24 14,13 7 0́96,65 0,00

19 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed
CAL23_PR.P interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto,
80.001.001 ... a con piastre in acciaio vulcanizzate.

con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 50
SOMMANO ml 28,00 251,73 7 0́48,44 0,00

20 (CAL23_PRREC.P17.003.001) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A
CAL23_PRR IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo
EC.P17.003. l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), ... a siti contaminati)Miscele bituminose, catrame di

carbone e prodotti contenenti catrame. Guaine bituminose CER 17.03.02.
SOMMANO t 136,00 29,99 4 0́78,64 0,00

21 (CAL23_PRREC.P17.009.002) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A
CAL23_PRR IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo
EC.P17.009. l’Elenco europeo dei rifiuti

(CEER/EER), ...  voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte.

SOMMANO t 1́ 709,28 35,01 59 8́41,89 0,00

22 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
NP_001 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto

compresso o colato, con esclusi ...  all'interno del cantiere; con misurazione del volume in
opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso

SOMMANO mc 80,00 18,24 1́ 459,20 60,85 4,170

23 RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE Rimozione di barriera metallica
NP_002 esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso

l'onere del a deposito di quello riutilizzabile nell'ambito del cantiere Rimozione di barriera
metallica esistente completa

SOMMANO m 30,00 4,24 127,20 45,30 35,610

24 ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO Fornitura e posa in opera di isolatore sismico in
NP_003 gomma armata ad alta dissipazione di energia, in grado di sopportare elevati carichi verticali

con  ... o spessore totale dell’isolatore incluse le lamiere vulcanizzate. Isolatori aventi un
volume compreso fra 25,01 e 35 dm3

SOMMANO dmc 306,00 75,48 23 0́96,88 1́ 381,19 5,980

25 ( B.004.018.c PREZZO ANAS 2023 ) POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE
NP_004 FUORI OPERA PER IMPALCATI In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,

cavalcavia, ecc., compreso il  ... iasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed
onere. - PER TRAVI MAGGIORI  DI ML 15,00 FINO A ML 25,00

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA

A   R I P O R T A R E 796 5́73,75 27 8́68,82
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 796 5́73,75 27 8́68,82

SOMMANO cad 34,00 830,22 28 2́27,48 11́ 818,85 41,870

26 ( B.008.003.001.d PREZZO ANAS 2023 )TRAVI A "T" O A "I" Fornitura di travi
NP_005 prefabbricate del tipo a “T“ o a “I“ per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo

spessor ... rgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. -
PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M

SOMMANO ml 438,60 399,45 175 1́98,77 37 5́97,66 21,460

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 000 0́00,00 77 2́85,33 7,729

T O T A L E   euro 1́ 000 0́00,00 77 2́85,33 7,729
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1́ 000 0́00,00 77 2́85,33 7,729

M:000 <nessuna> euro 1́ 000 0́00,00 77 2́85,33 7,729

M:000.002     TORRENTE CANDRILLI euro 1́ 000 0́00,00 77 2́85,33 7,729

M:000.002.001          PULIZIA E RISAGOMATURA euro 368 0́58,88 0,00 0,000
M:000.002.002          DEMOLIZIONI euro 76 0́95,09 3 1́74,70 4,172
M:000.002.003          ATTRAVERSAMENTI euro 555 8́46,03 74 1́10,63 13,333

TOTALE  euro 1́ 000 0́00,00 77 2́85,33 7,729
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Il Tecnico
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