

**PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
E DI ESECUZIONE E RELAZIONE GEOLOGICA DELL'INTERVENTO
"INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO LA FIUMARA
TRAINITI"**

CIG 7810672270

CUP J95D12000290002

PD.02.01 Quadro Economico

BETA Studio S.r.l.

Service Tecnico

Il Progettista

BETA Studio S.r.l.



**WATER AND NATURAL
RESOURCES
CONSULTANTS**



Via Guido Rossa, 29/A
35020 Ponte S. Nicolò
Padova – Italia
info@betastudio.it
www.betastudio.it
tel +390498961120
fax +390498961090

| | | | | | |
|------|-----------------|------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 0 | Prima emissione | 18/10/2023 | Ing. Antonello Mancuso | Ing. Antonello Mancuso | Ing. Paolo Martini |
| rev. | motivo | data | redatto | verificato | approvato |

cod. el. 1128PD0201

file 1128PD0201_00.pdf



Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria



IMPORTO FINANZIAMENTO

€ 1 500 000.00

Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria
DGR 355/2017

Interventi di sistemazione idraulica lungo la fiumara Trainiti

CODICE RENDIS

VV179

CUP J95D1200029000

QER per 2023

| | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A | LAVORI | |
| A.1 | IMPORTO LAVORI | € 1 000 000.00 |
| A.2 | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 30 000.00 |
| | TOTALE A.LAVORI | € 1 030 000.00 |
| B.1 | PRESTAZIONI TECNICHE | |
| B.1.1 | prog prelim def esec csp cse ddll | € 65 726.44 |
| B.1.3 | DL Indagini | € 600.17 |
| B.1.4 | Studio Archeologico | € 880.00 |
| B.1.5 | COLLAUDO | € 14 154.52 |
| B.1.6 | Supporto al RUP | € 4 384.40 |
| B.1.7 | Supporto al RUP2 | € 15 200.00 |
| B.1.8 | Frazionamenti, accatastamento, vulture | € 0.00 |
| B.1.9 | SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (2%) | € 20 600.00 |
| | TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE | € 121 545.53 |
| B.2 | IMPREVISTI | |
| B.2.1 | IMPREVISTI SUI LAVORI | € 46 417.72 |
| B.3 | PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP | |
| B.3.1 | ONERI PREVIDENZIALI SU PROG. PREL., DEF., ESEC, CSP,CSE,DDL. (4%) | € 2 629.06 |
| B.3.3 | ONERI PREVIDENZIALI SU Archeologo (4%) | € 35.20 |
| B.3.4 | ONERI PREVIDENZIALI SU Supporto al RUP | € 783.38 |
| B.3.5 | ONERI PREVIDENZIALI SU prestazioni catastali | € 0.00 |
| B.3.6 | ONERI PREVIDENZIALI COLLAUDATORE (4%) | € 566.18 |
| | TOTALE B.3 PREVIDENZA | € 4 013.81 |
| B.4 | INDAGINI | |
| B.4.1 | RILIEVI ACCERTAMENTI, INDAGINI GEOGNOSTICHE E/O ARCHEOLOGICHE E PROVE | € 9 000.10 |
| | TOTALE B.4 INDAGINI | € 9 000.10 |
| B.5 | ESPROPRI | |
| B.5.1 | ESPROPRI/Occupazioni aree | € 0.00 |
| B.6 | ALTRO | |
| B.6.1 | ANAC | € 660.00 |
| B.6.2 | Spese organizzative, gestionali e pubblicità | € 2 000.00 |
| B.6.3 | Spese Espropri/Occupazioni aree | € 1 000.00 |
| B.6.4 | Lavori rimozione vegetazione | € 2 872.32 |
| B.6.5 | Lavori in economia, risoluzioni interferenze, sottoservizi, ecc | € 4 234.71 |
| B.6.6 | Verifica della progettazione | € 12 051.37 |
| | TOTALE B.6 ALTRO | € 22 818.40 |
| B.7 | IVA | |
| B.7.1 | IVA SUI LAVORI (22%) | € 226 600.00 |
| B.7.2 | IVA SUGLI IMPREVISTI (22%) | € 10 211.90 |
| B.7.3 | IVA SU INDAGINI E CARATTERIZZAZIONI (22%) | € 1 980.02 |
| B.7.4 | IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, DL, CSE, (22%) | € 15 038.21 |
| B.7.6 | IVA COLLAUDO (22%) | € 3 238.55 |
| B.7.7 | IVA Verifica Frazionamento e catasto (22%) | € 0.00 |
| B.7.8 | IVA Supporto al RUP (22%) | € 4 480.91 |
| B.7.9 | IVA VERIFICA PROGETTAZIONE (22%) | € 2 651.30 |
| B.7.10 | IVA SU ADEGUAMENTO PREZZI, INTERFERENZE, PUBBLICITA', COMMISSIONI, SUAP | € 2 003.55 |
| | TOTALE B.7 IVA | € 266 204.44 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 470 000.01 |
| | TOTALE QUADRO ECONOMICO | € 1 500 000.01 |