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0005113 del 05-09-2023 in arrivo

n.

Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
11) COLLETTORE INTERNO
ABITATO
1.11.1) COLLETTORE MARCHESE
1.1.1) Demoalizioni, disfacimenti,
rimozioni, scavi, rinterri, conferimenti
1 22CL.PR.R. |Taglio di superfici piane in conglomer...
0210.60 cavidotti su conglomerato cementizio
22CL.PR.R.021 | profondita di taglio da 101 mm a 150
0.60.b mm
2x70 140,00
Sommano 22CL.PR.R.0210.60.b m 140,00 |€ 15,06 € 2.108,40
2 22CL.PR.R. | Taglio di superfici pianein conglomer...
0210.60 cavidotti su conglomerato cementizio
22CL.PR.R.021 | profondita di taglio da 151 mm a 200
0.60.c mm
2x30 60,00
Sommano 22CL.PR.R.0210.60.c m 60,00 |€ 40,16 € 2.409,60
3 22CL.PR.R. |DEMOLIZIONE DI MASSI
0260.130 MASSETTI E SOTTOF... risultafino ad
unadistanza di m 50
22CL.PR.R.026| Non armati di altezza da 10,1 a 20
0.130.b cm
Tratto A-B-C
(130-75) x 4 220,00
Sommano 22CL.PR.R.0260.130.b mq 220,00 € 15,96 € 3.511,20
4 22CL.PR.R. |DEMOLIZIONE DI MASSI
0260.130 MASSETTI E SOTTOF... risultafino ad
unadistanza di m 50
22CL.PR.R.026| Non armati di altezza fino a 10 cm
0.130.a
Tratto A-B-C
(130-75) x 4 220,00
Sommano 22CL .PR.R.0260.130.a mq 220,00 € 11,50 € 2.530,00
5 22CL.PR.U. |DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE
0510.60 STRADALE D...fino ad unadistanza
massimadi 5000 m
22CL.PR.U.051| Demolizione di fondazione stradale
0.60.a di qualsiasi tipo
Tratto A-B-C
130x 4 x,25 130,00
Sommano 22CL.PR.U.0510.60.a mc 130,00 |€ 6,94 € 902,20
6 CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata
A04.014 co...mbito del cantiere, in terreni sciolti.
A Riportare; € 11.461,40
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Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 11.461,40
CAL23_01.A04 | Scavo a sezione obbligata, in terredi
-014.003 ...bordo scavo - per profonditafino a2
m
Tratto A-B-C
Scavo eseguito amano per verificaquota
fondazione fabbricati circostanti ( tratto
prossimo ai fabbricati) lunghezza media
ml. 0.50, altezzamediaml. 1.00,
larghezza mediaml. 0.40
20x1x,5x1,2 12,00
Sommano CAL23 01.A04.014.003 m2 12,00 | € 112,87975 € 1.354,56
7 CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...n
A04.009 rocce tenere senzal'ausilio di mine.
CAL23 01.A04 fino alla profonditadi m 1,50
.009.001
Tratto A-B-C
(63+32) x ((4+1,6)x1,5%,5) 399,00
adetrarre volume canale - mc.1
-95x 1 -95,00
Sommano CAL23 01.A04.009.001 m? 304,00 € 11,02000 € 3.350,08
8 CAL23 01. |SOVRAPREZZI daapplicarsi ale voci
A04.028 scavi:
CAL23_01.A04 | Sovrapprezzo allo scavo a sezione
028.004 obbl...ofondita, oltrem 1,5, in rocce
sciolte
Tratto A-B-C
130x2x0,2 52,00
Sommano CAL23 01.A04.028.004 m? 52,00 |€ 2,16315 € 112,48
9 CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...|
A04.011 loro recupero o del loro smaltimento.
CAL23 01.A04 |fino alla profonditadi m 1,50
.011.001
Tratto B-C-D
(10+30+10) x ((3+1,4)x1,5x,5) 165,00
adetrarre volume canale
-50x 1 -50,00
Sommano CAL23 01.A04.011.001 md 115,00 |€ 23,28885 € 2.678,22
10 |CAL23 05. Demolizione di muraturadi qualsiasi
A03.020 g...I loro recupero o del loro
smaltimento.
CAL23_05.A03 | demolizione spallette ponti, muri di
020.001 sostegno in pietra ecc.
- canale esistente dademolire ( e
ricostruire con nuova sezione) ,
compreso anche altre murature
A Riportare; € 18.956,74
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11

12

13

CAL23 02.
A07.001

CAL23 02.A07
.001.007

22CL.PR.E.
0160.30

22CL.PR.E.016
0.30.a

CAL23 01.
A05.001

CAL23_01.A05
.001.005

Riporto:

riscontrate, tubazioni che si rinvengono
nel cavo o afianco; valutato pari a0.35
mc/ml di canale

tratto A-B-C
130 x,35

Sommano CAL23_05.A03.020.001

Carico, traporto, scarico,
movimentazi...ofanature, tiro in dto e
caoin basso

Movimentazione nell'area di cantiere,
...0 prima della demolizione dei
materiali

Tratto A-B-C-D

-dademolizione di massetti
(220+220) x ,125

-da demolizione di fondazione stradale
-da scavo a sezione obbligata
304+64+115

A DETRARRE VUOTO CANALE E
TUBAZIONI

(-(70+50)) x 1

-100 x (,25%,25x3,1415)

Tratto E-F

Sommano CAL23 02.A07.001.007

ONERI DI CAMPIONATURA ED
ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero

Campionatura dei rifiuti da conferire
a discarica

Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a

Rinterro di scavi e buche

Rinterro con materiae di risulta
prov...teriale di risulta proveniente da
scavo

CON MATERIALE SELEZIONATO
PER RINTERRO RIEMPIMENTO
CAVO QUOTA INFERIORE

Tratto A-B-C
2x90x,8
2x55x,5

Sommano CAL23_01.A05.001.005

A Riportare:

m3

m3

cad

m3

45,50

45,50

57,20
104,00

483,00

-120,00
-20,00

504,20

1,00

1,00

144,00
55,00

199,00

€

€

€

€

76,79573

8,05805

297,28

11,90365

€

€

18.956,74

3.494,21

4.062,87

297,28

2.368,83

29.179,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 29.179,93
14 |CAL23 01. |Rinterrodi scavi e buche
A05.001
CAL23_01.A05 | eseguito con mezzi meccanici con
001.002 materiale arido di cava compreso nel
prezzo
CON MATERIALE SELEZIONATO
PER FONDAZIONE STRADALE
Tratto A-B-C
90x4x,2 72,00
55x 3x,20 33,00
Sommano CAL23 01.A05.001.002 m? 105,00 |€ 45,22089 € 4.748,19
15 |CAL23 04. |Carico movimentazione e scarico di
AQ07.002 mat...tura e provenienza giacenti in
cantiere
CAL23_04.A07 | eseguito con mezzi meccanici per il
002.002 trasporto ad impianti di smaltimento
Tratto A-B-C
COME CARICO DA CUMULO 504,00
A DETRARRE QUANTO
UTILIZZATO PER RINTERRI ED
ALTRO -199,00
-105,00
Sommano CAL23_04.A07.002.002 ms 200,00 € 17,19300 € 3.438,60
16 |CAL23 PR |Altri rifiuti dell'attivitadi costruzione e
REC.P17.00 |demolizione
9
CAL23 PRRE |rifiuti misti dell'attivitadi costruz...3 (
C.P17.009.001 | riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Tratto A-B-C
CONFERIMENTO A DISCARICA
150x 1,5 225,00
Sommano CAL23 PRREC.P17.009.001 | Tn 225,00 € 35,01520 € 7.878,42
17 |22CL.PR.U. |RIMOZIONE DI GRIGLIA IN FERRO
0510.210 Rimozi... 0 malta o altro materiae di
fissaggio
22CL.PR.U.051 | Rimozione di opera di griglia in ferro
0.210.a
Tratto A-B-C
5x3x50 750,00
0,74
Sommano 22CL.PR.U.0510.210.a kg 750,74 | € 0,26 € 195,19
18 |22CL.PR.U. |[RIMOZIONE/RIMISSIONE CHIUSINI
0510.220 Rimozi...stamento di quota non
superioreacm 8.
A Riportare; € 45.440,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 45.440,33
22CL.PR.U.051 | Rimozione e rimissione in opera di
0.220.a chiusini
Tratto A-B-C
10x 60 600,00
Sommano 22CL.PR.U.0510.220.a kg 600,00 € 1,35 € 810,00
Sommano 1.1.1) Demoalizioni,
disfacimenti, rimozioni, scavi, rinterri,
conferimenti €  46.250,33
1.1.2) Cande scatolare in c.a, tubazioni,
19 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo per opere
B04.003 non strutturali
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C16/20
003.006 - consistenza 4
Tratto A-B-C
magrone scatolare
130x1,5x,1 19,50
40x1x,3 12,00
fondo tubazione nera
130x,5x,2 13,00
Sommano CAL23 01.B04.003.006 m3 4450 €  158,36206 € 7.047,11
20 |[22CL.PR.U. |COLLETTORI FOGNATI
0210.50 SCATOLARI Fornitu...richi di rottura
previsti in progetto
22CL.PR.U.021| Collettori da mm 1400 x 1200
0.50.g
40,00
Sommano 22CL.PR.U.0210.50.g m 40,00 |€ 455,94 € 18.237,60
21 |22CL.PR.U. |COLLETTORI FOGNATI
0210.50 SCATOLARI Fornitu...richi di rottura
previsti in progetto
22CL.PR.U.021| Collettori da mm 1200 x 1000
0.50.d
35,00
Sommano 22CL.PR.U.0210.50.d m 35,00 |€ 327,82 € 11.473,70
22 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo
B04.005 ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C28/35
{005.006 - consistenza 4
Tratto A-B-C
Scatolare platea
(130-65) x 1,60 x ,2 20,80
Sommano CAL23 01.B04.005.006 m3 20,80 |€  179,98091 € 3.743,60
23 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo
A Riportare: € 40.502,01
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24

25

26

B04.005

CAL23 01.B04
.005.006

22CL.PR.E.
0320.10

22CL.PR.E.O32
0.10.a

22CL.PR.E.
0320.10

22CL.PR.E.032
0.10.c

CAL23 01.
D05.017

CAL23_01.D05
.017.007

Riporto:

ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza S4

Tratto A-B-C

Scatolare

-pareti

2x(130-65) x 1,6 x ,2

- soletta

(130-65) x 1,6 x ,2

Sommano CAL23_01.B04.005.006

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ale
VOCi per ottenimento di:

Incremento S4-S5 fino a Rck 35

Tratto A-B-C
Scatolare platea
(130-65) x 1,60 x ,2
-pareti

2x(130-65) x 1,6 x ,2
- soletta

(130-65) x 1,6 x ,2

Sommano 22CL .PR.E.0320.10.a

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle
VOCi per ottenimento di:

Incremento da classe XC1-XC2 a
classe XD1-XD3

Tratto A-B-C
Scatolare platea
(130-65) x 1,60 x ,2
-pareti

2 x (130-65) x 1,6 x ,2
- soletta

(130-65) x 1,6 x ,2

Sommano 22CL .PR.E.0320.10.c

Rivestimenti e protezioni impermeabili

Sovrapprezzo per impermeabilizzazione
...ogeneizzazione. Per ogni kg di
additivo
Tratto A-B-C-D
Scatolare platea
(130-65) x 1,60 x ,2

A Riportare:

mc

mc

41,60

20,80

62,40

20,80

41,60

20,80

83,20

20,80

41,60

20,80

83,20

20,80
20,80

€

179,98091

3,42

5,40

€ 40.502,01

€ 11.230,81

€ 449,28

€ 52.466,64
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27

28

29

30

CAL23 01.
B02.002

CAL23 01.B02
.002.001

CAL23 01.
B02.002

CAL23 01.B02
.002.002

CAL23 01.
B03.001

CAL23 01.B03
.001.006

CAL23 01.
B05.001

CAL23_01.B05
.001.001

Riporto:
-pareti
2x (130-65) x 1,6 x ,2
- soletta
(130-65) x 1,6 x ,2

Sommano CAL23_01.D05.017.007

Casseformein legno

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

Tratto A-B-C-D

Scatolare platea

2 x (130-65) x ,2

Sommano CAL23 01.B02.002.001

Casseformein legno

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

Tratto A-B-C-D

Scatolare

-pareti

2 x (130-65) x 1,7

1x (130-65) x 1

- soletta

(130-65) x ,5x 1,2

(130-65) x ,5x 1

Sommano CAL23_01.B02.002.002

Fornitura e posain operadi acciaio p...0
armato secondo le norme UNI in vigore

Acciaio per cemento armato B450C,
conf... i previsti controlli. Acciaioin
barre

Tratto A-B-C-D
Kg/mc 80
80 x 96

Sommano CAL23_01.B03.001.006

Giunti di ripresadi getto con profili in
PV C (waterstop)

Profili in PVC (waterstop) per la
real...inserire nella parte centrale del
getto

(160/20) x (1,1x4)
Tratto A-B-C
A Riportare;

kg

m?2

m2

kg

20,80

41,60

20,80

83,20

26,00

26,00

221,00
65,00

39,00
32,50

357,50

7.680,00

7.680,00

35,20

35,20

€

€

€

€

29,65160

27,56003

33,80230

2,57104

€ 52.466,64

€ 2.467,01

€ 716,56

€ 12.084,32

€ 19.745,59

€ 87.480,12
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31

32

33

34

CAL23 PR.
P10.007

CAL23 PR.P1
0.007.002

CAL23 01.
F06.002

CAL23 01.F06
.002.024

CAL23 01.
F06.002

CAL23_01.F06
.002.023

CAL23 PR.
P12.008

CAL23 PRPL
2.008.011

Riporto:
Sommano CAL23_01.B05.001.001

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario...tteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm

consistenza S4

Tratto A-B-C

massetto di allettamento per tubi sistema
fognario

130x ,5x,25

Se necessaria copertura

80x,7x,2

50x,4x,2

Sommano CAL23 PR.P10.007.002

Fornitura e posain opera di
tubazioni...hiere ed anello elastomerico
di tenuta.

Tubazioni serie SN2 SDR 51, postein
0...bazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2
mm

Tratto A-B-C

Compensato nel prezzo, i pezzi specidi
di linea, ogni onere per la posain opera
con relative giunzioni, esclusi i pezzi
speciali di manovra

Sommano CAL23_01.F06.002.024

Fornitura e posain operadi
tubazioni...hiere ed anello elastomerico
di tenuta.

Tubazioni serie SN2 SDR 51, postein
0...bazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9
mm

Compensato nel prezzo, i pezzi speciali
di linea, ogni onere per la posain opera
con relative giunzioni, esclusi i pezzi
speciali di manovra

Sommano CAL23 01.F06.002.023
Pozzetto di ispezione o decantazione

i...tificato CE secondo laUNI EN
1917:2004

dimensioni esterne 150x150x100 sp15

Per caditoie stradali
Tratto A-B-C

Sommano CAL23_PR.P12.008.011

A Riportare;

m

m3

m

m

cad

35,20

35,20

16,25

11,20
4,00

31,45

140,00

140,00

50,00

50,00

6,00
6,00

€

€

€

€

€

17,52202

150,97775

71,04658

47,11925

392,15000

€ 87.480,12
€ 616,78

€ 4.748,25

€ 9.946,52

€ 2.355,96

€ 2.352,90

€ 107.500,53
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Riporto: € 107.500,53
35 |CAL23 PR. |Coperchio etelaioin ghisasferoidale...0
P07.120 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
CAL23 PRPO |telaio e coperchio quadri atenutaerm...
7120004 dimensioni 700x700 luce netta 600x600.
3x6 18,00
Sommano CAL23 PR.P07.120.004 cad 18,00 | €  255,84571 € 4.605,22
36 |CAL23 PR. |Pozzetto di ispezione o decantazione
P12.008 i...tificato CE secondo laUNI EN
1917:2004
CAL23 PRP1 |dimensioni esterne 150x150x100 sp15
2.008.011
Fornitura e messain opera di pozzetto
fognaneradim. - completo senza
chiusino
Tratto A-B-C
10+4 14,00
Sommano CAL23 PR.P12.008.011 cad 14,00 |[€  392,15000 € 5.490,10
37 |CAL23 PR. |Coperchio etelaioin ghisasferoidale...0
P07.120 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
CAL23 PRPO |telaio e coperchio quadri atenutaerm...
7120004 dimensioni 700x700 luce netta 600x600.
Tratto A-B-C 9,00
Sommano CAL23 PR.P07.120.004 cad 9,00 €  255,84571 € 2.302,61
38 |CAL23 01. |Forniturae posain operadi
F06.002 tubazioni...hiere ed anello elastomerico
di tenuta.
CAL23 01.F06 | Tubazioni serie SN2 SDR 51, postein
002.021 0...bazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2
mm
10x5 50,00
Sommano CAL23 01.F06.002.021 m 50,00 |€ 26,07560 € 1.303,78
39 |CAL23 PR. |Pozzetto di ispezione o decantazione
P12.008 i...tificato CE secondo laUNI EN
1917:2004
CAL23 PRP1 |dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5
2.008.002
10,00
Sommano CAL23 PR.P12.008.002 cad 10,00 |€ 55,20460 € 552,05
Sommano 1.1.2) Canale scatolarein c.a,
tubazioni, € 121.754,29
1.1.3) Opere specidi
40 |CAL23 14. |Micropao con andamento verticale o
R04.002 in... adue volteil volume teorico del
foro
CAL23 14.R04 | per diametro esterno pari a 90-129 mm

Pag. 9di 71




0005113 del 05-09-2023 in arrivo

n.

Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.002.002
Tratto A-B-C
micropali n.5aml
2x30x25 150,00
Sommano CAL23_14.R04.002.002 m 150,00 |€ 61,09950 € 9.164,93
41 |CAL23 14. |Armaturametallicaper micropali
R04.010
CAL23 14.R04 |in tubi di acciaio S 355, congiunti a
010.001 mezzo saldatura o manicotto filettato
Tratto A-B-C
15 kg/mi
(2x15) x 30x 2,5 2.250,00
Sommano CAL23 14.R04.010.001 kg 2.250,00 |€ 3,06990 € 6.907,28
42 |CAL23 01. |Redizzazione di armaturadi sostegno
A04.029 ...gni mq di superficie di scavo protetta.
CAL23 01.A04 | damt 1,50 amt 3,00
.029.002
Tratto A-B-C
2x20x2 80,00
Sommano CAL23_01.A04.029.002 m? 80,00 € 18,68241 € 1.494,59
43 |CAL23 01. |Redizzazione di armaturadi sostegno
A04.029 ...gni mq di superficie di scavo protetta.
CAL23 01.A04| damt 3,00 amt 5,00
.029.003
1,00
Sommano CAL23_01.A04.029.003 m2 1,00 € 22,00527 € 22,01
44 |CAL23 PR |Puntellaturadi strutture:speroni di
DSC.P05.00 |c...ngolo giunto con noleggio del
2 materiale
CAL23 PRDS |Noleggio del materiale per un mese
C.P05.002.001
Tratto A-B-C
11 x (10x4) 440,00
Sommano CAL23_PRDSC.P05.002.001 |cad
/3099 440,00 € 0,07615 € 33,51
45 |CAL23 PR |Puntellaturadi strutture:speroni di
DSC.P05.00 |c...ngolo giunto con noleggio del
2 materiale
CAL23 PRDS | Approvvigionamento, montaggio,
C.P05.002.002 | gmontaggio eritiro del materiale afine
lavori
Tratto A-B-C
11 x (10x4) 440,00
Sommano CAL23 PRDSC.P05.002.002 | cad 440,00 € 7,01099 € 3.084,84
A Riportare; € 20.707,16
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n.

Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 20.707,16
Sommano 1.1.3) Opere specidi € 20.707,16
1.1.4) Pavimentazioni
46 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo per
B04.315 pav...mare) per ambiente con umidita
moderata
CAL23 01.B04 |in periodo invernale, classe di resist...
-315.005 caratteristica C28/35 — consistenza S4
PER PAVIMENTAZIONE
STRADALE :- compreso lavorazione
delle superfici ben regolarizzate e
raccordate suddivise ariquadri, ecc.
Tratto A-B-C
140 x 4 x ,15 84,00
Sommano CAL23_01.B04.315.005 ms 84,00 192,46646 € 16.167,18
47 |22CL.PR.E. |Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ale
0320.10 VOCi per ottenimento di:
(Z)Z%LBPR-E-%Z Incremento S4-S5 oltre a Rck 35
.10.
84,00
Sommano 22CL.PR.E.0320.10.b mc 84,00 5,04 € 423,36
48 |22CL.PR.E. |Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ale
0320.10 voci per ottenimento di:
22CL.PR.E.032 | per impiego di inerti con D max 20
0.10.g mm
84,00
Sommano 22CL.PR.E.0320.10.g mc 84,00 5,40 € 453,60
49 |CALZ23 01. |Forniturae posainoperadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.BO3 | rete el ettrosal data formato mt 2.00x3.00,
001.002 @ 6 mm, maglia 20x20
Tratto A-B-C
65x4,5x 3,5 1.023,75
75x35x35 918,75
Sommano CAL23 01.B03.001.002 kg 1.942,50 3,54292 € 6.882,12
Sommano 1.1.4) Pavimentazioni m
1.1.5) Interferenze di linea
50 |CAL23 02. |Demolizionedi strutturein
A03.002 calcestruz...atura al di sotto del piano di

CAL23 02.A03
.002.001

campagna

conglomerato cementizio non armato,
qualsias tipo e sezione situata entro
terra

Tratto A-B-C
per interferenza con rete idrica
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n.

Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

51

52

53

54

CAL23 06.1
01.007

CAL23 06.101.
007.011

CAL23 06.1
01.007

CAL23_06.101.
007.014

CAL23 06.1
01.008

CAL23 06.101.
008.002

CAL23 01
F06.002

CAL23_01.FO6
.002.021

4x,5x1

per interferenza con rete fognante
4x,5x1

atreinterferenze

5x2x1

Sommano CAL23 02.A03.002.001

Fornitura e posadi tubo in
polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

Tubo in polietilene ad ata densita
PE...idi in pressione: SDR 11 - PN16 @
75 mm

Tratto A-B-C-D
Per rifacimento rete idrica
2x50

Sommano CAL23_06.101.007.011

Fornitura e posadi tubo in
polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

Tubo in polietilene ad ata densita
PE...di in pressione: SDR 11 - PN16 &
125 mm

2x 50
Sommano CAL23_06.101.007.014

Fornitura e posain operarete di scar...
speciali, sono esclus gli staffaggi :

@40 mm

2x50
Sommano CAL23_06.101.008.002

Fornitura e posain opera di
tubazioni...hiere ed anello elastomerico
di tenuta.

Tubazioni serie SN2 SDR 51, postein
0...bazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2
mm

2x 100
Sommano CAL23_01.F06.002.021

Sommano 1.1.5) Interferenze di linea

Riepilogo

1.1.1) Demolizioni, disfacimenti,
rimozioni, scavi, rinterri, conferimenti

1.1.2) Canale scatolare in c.a, tubazioni,
A Riportare;

m3

m

m

2,00

2,00

10,00

14,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

200,00

200,00

€

€

€

€

€

415,27686

18,19463

41,68985

15,63254

26,07560

5.813,88

1.819,46

4.168,99

1.563,25

5.215,12

18.580,70

46.250,33
121.754,29
168.004,62
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n.

Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 168.004,62
1.1.3) Opere speciai € 20.707,16
1.1.4) Pavimentazioni € 23.926,26
1.1.5) Interferenze di linea € 18.580,70
Sommano 1.1 1.1) COLLETTORE
MARCHESE € 23121874
Riepilogo
1.11.1) COLLETTORE MARCHESE € 231.218,74
Sommano 1 1) COLLETTORE
INTERNO ABITATO € 23121874
2 2) FOSS|
2.12.1) FOSSO MARCHESE RAMO 1
(2 daPreliminare)
2.1.1) PARTE ALTA - stradina
(riprofilatura)
55 |CAL23 01. |Scavo di shancamento eseguito con
A04.001 mezzi meccanici
-REV
CAL23 01.A04| Scavo di shancamento effettuato con
001.007-REV | me e e simili o con trovanti fino ad 1
mc)
areevolumi 2.514,00
Sommano CAL23_01.A04.001.007
-REV m3 ~2514,00 8,74115 € 21.975,25
56 |CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...n
A04.009 rocce tenere senzal'ausilio di mine.
CAL23 01.A04 fino alla profonditadi m 1,50
.009.001
PER FOSSO DI GUARDIA
100x,8x,5 40,00
Sommano CAL23 01.A04.009.001 m3 40,00 11,02000 € 440,80
57 |CAL23 04. |Carico movimentazione e scarico di
A07.002 mat...tura e provenienza giacenti in
cantiere
CAL23 04.A07 | Trasporto di materiali provenienti da
002.003 ...iorea 50 g, per trasporti fino a10 km
2.514,00
40,00
Sommano CAL23 04.A07.002.003 m? 2.554,00 13,11805 € 33.503,50
58 |22CL.PR.U. |Interventi antierosivi di rivestimento
0940.10
22CL.PR.U.094 ||drosemina
0.10b
1.616,00
Sommano 22CL.PR.U.0940.10.b mq 1.616,00 0,92 € 1.486,72
A Riportare; € 57.406,27
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0005113 del 05-09-2023 in arrivo

n.

Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 57.406,27
59 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain opera di
022.083 protezion...posizionarsi alle varie quote
di lavoro
1.600,00
Sommano CAL23 16.E03.022.083 m2 1.600,00 |€ 11,33440 € 18.135,04
60 |22CL.PR.U. |Interventi stabilizzanti
0940.20
SZZCOLHPR-U-O% Fascinata viva drenante su pendio
fileogni 3.33 ml.
1600/20 80,00
Sommano 22CL.PR.U.0940.20.h m 80,00 |€ 62,63 € 5.010,40
61 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain operadi gabbioni
022,094 ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00
m
gabbioni a piede
TRASVERSALI SULLA STRADA
5x3 15,00
Sommano CAL23 16.E03.022.094 m3 15,00 | € 212,82360 € 3.192,35
62 |22CL.PR.U. [LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATOE
0530.110 ONDULATO ...so bulloneria ed organi
di giunzione.
22CL.PR.U.053 | amiera in acciaio zincato e ondulato
0.110.a ...orma EN 1090-2 classe
d'esecuzione EXC2
CANALETTA TUBO ARMACO
100 x 25 2.500,00
Sommano 22CL.PR.U.0530.110.a kg 2.500,00 |€ 6,63 € 16.575,00
63 |22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL.PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire
0.30.a a discarica
1,00
Sommano 22CL .PR.E.0160.30.a cad 1,00 |€ 297,28 € 297,28
Sommano 2.1.1) PARTE ALTA
- stradina (riprofilatura)

2.1.2) PARTE MEDIANA (da guado a

€ 100.616,34
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Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
testa fosso-stradina)
64 |CAL23 16. |Decespugliamento di scarpate stradali
A03.006 ...nici dotati di braccio decespugliatore,
CAL23_16.A03 | con raccolta e trasporto in discarica
006.001 ..luogo indicato dei materiali di risulta
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%
SPONDE E FONDO FOSSI
2x (75/2) x5 375,00
2x (154/2) x5 770,00
0,01
Sommano CAL23_16.A03.006.001 nv? 1.145,01 € 1,42024 € 1.626,19
65 |CAL23_16. |Scotico superficiale spintofino a
A04.001 una...ento autorizzato o in aree di
cantiere.
CAL23_16.A04 | sy superfici inclinate e su paramenti
.001.002 argl nali
SPONDE E FONDO FOSSI
2x (75/2) x 5 375,00
2x (154/12) x5 770,00
-0,96
Sommano CAL23_16.A04.001.002 nv? 1.144,04 |€ 3,79154 € 4.337,67
66 |CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...|
A04.011 loro recupero o del loro smaltimento.
CAL23 0LA04 |fino alla profonditadi m 1,50
.011.001
FOSSO MARCHESE : - RAMO IN DX
A SALIRE
Per briglie erelativi tratti
10x5x25x1 125,00
10x (2x3)x2x 1 120,00
Sommano CAL23 01.A04.011.001 m? 245,00 |€ 23,28885 € 5.705,77
67 |CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...n
A04.009 rocce tenere senzal'ausilio di mine.
CAL23 0LA04 fino ala profonditadi m 1,50
.009.001
160,00
Sommano CAL23_01.A04.009.001 m3 160,00 |€ 11,02000 € 1.763,20
68 |CAL23 04. |Carico movimentazione e scarico di
A07.002 mat...tura e provenienza giacenti in
cantiere
CAL23_04.A07 | Trasporto di materiali provenienti da
002.003 ...iore a50 g, per trasporti fino a 10 km
160,00
A Riportare: 160,00 € 13.432,83
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Riporto: 160,00 € 13.432,83
Sommano CAL23_04.A07.002.003 m? 160,00 |€ 13,11805 € 2.098,89
69 |[22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL.PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire
0.30.a a discarica
1,00
Sommano 22CL .PR.E.0160.30.a cad 1,00 € 297,28 € 297,28
70 |CAL23_16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain operadi gabbioni
022,094 ..fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00
m
FOSSO
8x5x2x1 80,00
8x6x2x1 96,00
8x5x2x1 80,00
ALTRE CONFLUENZE LATERALI
FOSSI SECONDARI E SBOCCO
PISTA ACCESSO
1x4x2x2 16,00
TESTA FOSSO MARCHESE
-STRADA COMUNALE
14x25x6 210,00
9,24
Sommano CAL23 16.E03.022.094 md 491,24 |€  212,82360 € 104.547.47
71 |22CL.PR.U. |Fornitura e posa di rivestimenti con
0930.210 m...non fuoriuscire dalla maglia della
rete
22CL.PR.U.093| con spessore di 23 cm
0.210.a
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%
5x4x3 60,00
Sommano 22CL .PR.U.0930.210.a mq 60,00 € 88,19 € 5.291,40
72 |CAL23_16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain opera su parete
022.041 ro...di rete metallica effettivamente
stesa.
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 33%
2x1x4 8,00
A Riportare: 8,00 € 125.667,87
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Riporto: 8,00 € 125.667,87
SPONDE FOSSI
2x(75/3) x 4 200,00
2x(154/3) x 4 410,64
Sommano CAL23_16.E03.022.041 m2 618,64 € 58,07615 € 35.928,23
73 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain opera di
022.083 protezion...posizionarsi alle varie quote
di lavoro
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 33%
2x1x4 8,00
SPONDE FOSSI
2x(75/3) x 4 200,00
2x (154/3) x 4 410,64
Sommano CAL23 16.E03.022.083 m? 618,64 |€ 11,33440 € 7.011,91
74 |22CL.PR.U. |Interventi antierosivi di rivestimento
0940.10
22CL.PR.U.094 ||drosemina
0.10b
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%
SPONDE FOSSI
2X75x5 750,00
2x154x5 1.540,00
Sommano 22CL.PR.U.0940.10.b mq 2.290,00 |€ 0,92 € 2.106,80
75 |CAL23 PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO |Inferriatain ferro con profilati normali
7.021.020 quadri, tondi , piatti angolari
Lafornitura e posain operadi tiranti in
sommita, a piede e lungo la pendice,
comprensivi delle piastre zincate di
ripartizione di dimensione di circa
mm100x100x4 bombatae relativi dadi
bombati di bloccaggio.
- per piastre aggiuntive 300,00
Sommano CAL23 PR.P07.021.020 kg 300,00 € 7,43820 € 2.231,46
76 |22CL.PR.E. |Acciaio in barre per armature di
0340.10 congl...ilita) in conformita al D.M.
17.01.2018
22CL.PR.E.034 | Acciaio in barre per armature
0.10.a
Lafornitura e posain operadi tiranti in
A Riportare: € 172.946,27
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77

78

79

CAL23 01.
A04.001
-REV

CAL23_01.A04
.001.007-REV

CAL23 01.
A04.009

CAL23_01.A04
.009.001

CAL23 02.
A07.001

CAL23 02.A07
.001.004

Riporto:
sommita, a piede e lungo la pendice,
comprensivi delle piastre zincate di
ripartizione di dimensione di circamm
100x100x4 bombata e relativi dadi
bombati di bloccaggio.

per tiranti aggiuntivi
Sommano 22CL .PR.E.0340.10.a

Sommano 2.1.2) PARTE MEDIANA
(da guado a testa fosso-stradina)

2.1.3) CONFLUENZA RAMI FOSS
(guado)

Scavo di shancamento eseguito con
mezzi meccanici

Scavo di sbancamento effettuato con
me...e esimili o con trovanti fino ad 1
mc)

Zona confluenzarami fosso Marchese
300x 2

Sommano CAL23 01.A04.001.007
-REV

Scavo a sezione ristretta obbligata co...n
rocce tenere senzal'ausilio di mine.

fino alla profonditadi m 1,50

Zona confluenza rami fosso Marchese

TRAVERSA FOSSO GUADO
5x3x1

6x3x1

4x2x1

4x2x1

4x2x1

RACCORDO TRAVERSA GUADO
2x(2+2)x1x3

4x2x2

SBOCCO FOSSI AREA GUADO
2x4x2

4x2

4x2

Sommano CAL23 01.A04.009.001

Carico, traporto, scarico,
movimentazi...ofanature, tiro in alto e
cao in basso

Trasporto di materiali di risulta, pro...
autorizzata.Per trasporti fino a 10 km

A Riportare;

m3

m3

900,00

900,00

600,00

600,00

15,00
18,00
8,00
8,00
8,00

24,00
16,00

16,00
8,00
8,00

129,00

€

€

2,57

8,74115

11,02000

€

€

€

€

€

€

172.946,27

2.313,00

175.259,27

5.244,69

1.421,58

6.666,27
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Riporto: € 6.666,27
600,00
129,00
-43,00
Sommano CAL23_02.A07.001.004 m3 686,00 € 12,35905 € 8.478,31
80 |CAL23 01. |Rinterrodi scavi e buche
A05.001
CAL23_01.A05| Rinterro con materiale di risulta
001005 prov...teriale di risulta proveniente da
scavo
129/3 43,00
Sommano CAL23_01.A05.001.005 m3 43,00 |€ 11,90365 € 511,86
81 |CAL23_16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain opera di gabbioni
022.094 ...fabbrica CE. Gabbioni di atezza1,00
m
TRAVERSA FOSSO GUADO
5x3x1 15,00
6x2x1 12,00
8x2x1 16,00
10x2x1 20,00
12x2x1 24,00
RACCORDO TRAVERSA GUADO
2X(2+2)x1x 3 24,00
SBOCCO FOSSI AREA GUADO
2X4x%2 16,00
6x2 12,00
4x2 8,00
Sommano CAL23_16.E03.022.094 m? 147,00 | €  212,82360 € 31.285,07
82 |22CL.PR.U. |Fornitura e posa di rivestimenti con
0930.210 m...non fuoriuscire dalla maglia della
rete
22CL.PR.U.093 | con spessore di 23 cm
0.210.a
SBOCCO FOSS
2x3x3 18,00
RACCORDO TRAVERSA GUADO
3x6 18,00
Sommano 22CL.PR.U.0930.210.a mq 36,00 |€ 88,19 € 3.174,84
83 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
A Riportare; € 50.116,35
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n.

Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

84

85

86

CAL23 16.E03
.022.041

CAL23 _16.
E03.022
-REV

CAL23 16.E03
.022.083

CAL23 PR.
P0O7.021

CAL23 PR.PO
7.021.020

22CL.PR.E.
0340.10

22CL.PR.E.034
0.10.a

Riporto:

Fornitura e posain opera su parete
ro...di rete metallica effettivamente
stesa.

Dove necessario risultante in corso
d'opera

Sommano CAL23_16.E03.022.041

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

Fornitura e posain operadi
protezion...posizionarsi ale varie quote
di lavoro

Sommano CAL23 16.E03.022.083

Complementi metallici

Inferriatain ferro con profilati normali
quadri, tondi , piatti angolari
Laforniturae posain operadi tiranti in
sommita, a piede e lungo la pendice,
comprensivi delle piastre zincate di
ripartizione di dimensione di circa
mm2100x100x4 bombatae relativi dadi
bombati di bloccaggio.

- per piastre aggiuntive
Sommano CAL23_PR.P07.021.020

Acciaio in barre per armature di
congl...ilitad) in conformita al D.M.
17.01.2018

Acciaio in barre per armature

Laforniturae posain operadi tiranti in
sommitd, a piede e lungo la pendice,
comprensivi delle piastre zincate di
ripartizione di dimensione di circamm
100x100x4 bombata e relativi dadi
bombati di bloccaggio.

per tiranti aggiuntivi

Sommano 22CL.PR.E.0340.10.a

Sommano 2.1.3) CONFLUENZA
RAMI FOSSI (guado)

Riepilogo
2.1.1) PARTE ALTA - stradina
(riprofilatura)

2.1.2) PARTE MEDIANA (daguado a
testa fosso-stradina)

2.1.3) CONFLUENZA RAMI FOSSI
A Riportare;

m?2

m?2

50,00

50,00

150,00

150,00

150,00

150,00

450,00

450,00

€

€

€

€

58,07615

11,33440

7,43820

2,57

€

50.116,35

2.903,81

1.700,16

1.115,73

1.156,50

56.992,55

100.616,34

175.259,27

275.875,61
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n.

Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 27587561
(guado) € 56.992,55
Sommano 2.1 2.1) FOSSO
MARCHESE RAMO 1 (2da
Preliminare) € 332.868,16
2.2 2.2) FOSSO MARCHESE RAMO 2
87 |CAL23_16. |Decespugliamento di scarpate stradali
A03.006 ...nici dotati di braccio decespugliatore,
CAL23_16.A03 | con raccolta e trasporto in discarica
006.001 ...luogo indicato dei materiali di risulta
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%
SPONDE E FONDO FOSSI
2x (175/2) x5 875,00
Sommano CAL23_16.A03.006.001 n? 875,00 € 1,42024 € 1.242,71
88 |CAL23 16. |Scotico superficiale spinto fino a
A04.001 una...ento autorizzato o in aree di
cantiere.
CAL23 16.A04 | gy superfici inclinate e su paramenti
.001.002 al’gl nali
SPONDE E FONDO FOSSI
2x (175/2) x5 875,00
Sommano CAL23_16.A04.001.002 m2 875,00 € 3,79154 € 3.317,60
89 |CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...|
A04.011 loro recupero o del loro smaltimento.
CAL23 0LA04 fino alla profonditadi m 1,50
.011.001
FOSSO MARCHESE : - RAMO IN SX
A SALIRE
Per briglie erelativi tratti
6x5x25x1 75,00
6X(2x3) x2x 1 72,00
Sommano CAL23_01.A04.011.001 m3 147,00 |€ 23,28885 € 3.423,46
90 |22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL.PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire
0.30.a a discarica
1,00
Sommano 22CL .PR.E.0160.30.a cad 1,00 |€ 297,28 € 297,28
91 |CAL23_16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain opera di gabbioni
022,094 ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00
m
A Riportare; € 8.281,05
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PREZZO

INC.

IMPORTO

92

93

94

95

22CL.PR.U.
0930.210

22CL.PR.U.093
0.210.a

CAL23_16.
E03.022
-REV

CAL23 16.E03
.022.041

CALZ23_16.
E03.022
-REV

CAL23 16.E03
.022.083

22CL.PR.U.
0940.10

FOSSO

6x5x2x1
6x6x2x1
6x5x2x1

ALTRE CONFLUENZE LATERALI
FOSSI SECONDARI E SBOCCO

PISTA ACCESSO
1x5x2x2

Sommano CAL23_16.E03.022.094

Fornitura e posa di rivestimenti con
m...non fuoriuscire dalla maglia della

rete

con spessore di 23 cm

Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%

5x4x3

Sommano 22CL.PR.U.0930.210.a

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

Fornitura e posain opera su parete
ro...di rete metallica effettivamente

stesa.

Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 20%

2x1x4
SPONDE FOSS|
2x(175/5) x 4

Sommano CAL23 16.E03.022.041

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

Fornitura e posain opera di
protezion...posizionarsi alle varie quote

di lavoro

Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 33%

2x1x4
SPONDE FOSSI
2x (175/3) x 4

Sommano CAL23_16.E03.022.083

Interventi antierosivi di rivestimento

Riporto:

60,00
72,00
60,00

20,00

m3

60,00

mq

8,00

280,00

m?2

8,00
4,00
466,64

m?2

A Riportare;

212,00

60,00

288,00

478,64

€

€

€

€

212,82360

88,19

58,07615

11,33440

€ 8.281,05

€ 45.118,60

€ 5.291,40

€ 16.725,93

€ 5.425,10

€ 80.842,08
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IMPORTO

96

97

98

22CL.PR.U.0%4
0.10.b

CAL23 01
A04.011

CAL23 01.A04
.011.001

22CL.PR.E.
0160.30

22CL.PR.E.O16
0.30.a

CAL23_16.
E03.022
-REV

CAL23 16.E03
.022.094

Riporto:
Idrosemina

Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%

SPONDE FOSSI
2x175x5

Sommano 22CL.PR.U.0940.10.b

Sommano 2.2 2.2) FOSSO
MARCHESE RAMO 2

2.3 2.3) FOSSO DONNALERIO (4 da
Preliminare)
2.3.1) RIPRISTINO FOSSO

Scavo a sezione ristretta obbligata co...|
loro recupero o del loro smaltimento.

fino ala profonditadi m 1,50

risagomatura fosso
30x3x1
30x2x1

Sommano CAL23_01.A04.011.001

ONERI DI CAMPIONATURA ED
ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero

Campionatura dei rifiuti da conferire
a discarica

Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

Fornitura e posain opera di gabbioni
...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00
m

briglie con salto - armatura fosso
- scarpata superiore sez. 4

- scarpata superiore sez. 3
4x2x1
6x2x1

- scarpatainferiore, sez. 2+2bis
2x4x1x1

- scarpatainferiore sez. 1
4x2x1

Sommano CAL23_16.E03.022.094

A Riportare;

mq

m3

cad

m3

1.750,00

1.750,00

90,00
60,00

150,00

1,00

1,00

8,00
12,00

8,00

8,00

36,00

€

€

€

0,92

23,28885

297,28

212,82360

€

€

80.842,08

1.610,00

82.452,08

3.493,33

297,28

7.661,65

11.452,26
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N.R.

ARTICOLO
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UM.
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PREZZO

INC.

IMPORTO

99

100

101

CAL23 _16.
E03.022
-REV

CAL23_16.E03
.022.095-REV

22CL.PR.U.
0930.210

22CL.PR.U.093
0.210.a

CAL23 01.
B04.005

CAL23 01.B04
.005.006

Riporto:

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

Fornitura e posain operadi gabbioni ...
fabbrica CE. Gabbioni di altezza0,5 m

briglie con salto - armatura fosso
- scarpata superiore sez. 4
5x1x,5

- scarpata superiore sez. 3
6x2x,5

- scarpatainferiore, sez. 2+2bis
2x4x1x,5

- scarpatainferiore, sez. 1
4x1x,5
-,40x 1,615

Sommano CAL23 16.E03.022.095
-REV

Fornitura e posa di rivestimenti con
m...non fuoriuscire dalla maglia della
rete

con spessore di 23 cm

briglie con salto - armatura fosso
- scarpata superiore sez. 4
(2x3) x (2x3)

- scarpata superiore sez. 3
(2x3) x (2x3)

- scarpatainferiore, sez. 2+2bis
2Xx 3X(2x3)

- scarpatainferiore, sez. 1
3x (2x3)
Sommano 22CL.PR.U.0930.210.a

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza S4

briglie con salto - armatura fosso

- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
CA.

3,50x 2,50

- scarpata superiore sez. 3
3x25x,2

A Riportare:

m3

mq

2,50

6,00

4,00

2,00
-0,65

13,85

36,00

36,00

36,00

18,00

126,00

8,75

1,50
10,25

€

€

242,89265

88,19

€

€

€

€

11.452,26

3.364,06

11.111,94

25.928,26
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Comune di
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 10,25 € 25.928,26
- scarpatainferiore, sez. 2+2bis
2x3x15x,2 1,80
- scarpatainferiore sez. 1
3x25x,2 1,50
Sommano CAL23 01.B04.005.006  |m® |  1355|€  179,98001 € 243874
102 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo
B04.005 ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C28/35
005.006 - consistenza 4
- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
CA.
3,50x 1,20 4,20
contrafforti
2x224 4,48
Sommano CAL23_01.B04.005.006 m? 8,68 €  179,98091 € 1.562,23
103 |CAL23 01. |Rivestimenti e protezioni impermeabili
DO05.017
CAL23_01.D05| Sovrapprezzo per impermeabilizzazione
017.007 ...ogeneizzazione. Per ogni kg di
additivo
briglie con salto - armatura fosso 8,75
- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
CA.
3,50x 1,20 4,20
contrafforti
2x224 4,48
- scarpata superiore sez. 3
3x25x%,2 1,50
- scarpatainferiore, sez. 2+2bis
2x3x15x,2 1,80
- scarpatainferiore sez. 1
3x25x,2 1,50
Sommano CAL23_01.D05.017.007 kg |  2223/€ 2965160 € 659,16
104 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B02 | per opere di fondazione, plinti, travi
.002.001 rovesce
briglie con salto - armatura fosso
- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
CA.
3,50 x 6,5 22,75
contrafforti
A Riportare: 22,75 € 30.588,39
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 22,75 € 30.588,39
2x15 30,00
- scarpata superiore sez. 4
2x3x,2 1,20
3x,5 1,50
- scarpata superiore sez. 3
2x3x,2 1,20
3x,5 1,50
- scarpatainferiore, sez. 2+2bis
2x3x,2 1,20
3x,5 1,50
- scarpatainferiore sez. 1
2x3x,2 1,20
3x,5 1,50
Sommano CAL23_01.B02.002.001 m2 63,55 € 27,56003 € 1.751,44
105 |CAL23 01. |Forniturae posainoperadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.B03 | barre presagomate ad aderenza
001.005 migliora...|I’ambito di progettazione
preliminare)
briglie con salto - armatura fosso
- previsione 80 kg/mc.
briglie con salto - armatura fosso
80 x 8,75 700,00
- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
CA.
3,50 x 80 x 4,20 1.176,00
contrafforti
80x 2x 4,48 716,80
- scarpata superiore sez. 4
80x3x15x,2 72,00
- scarpata superiore sez. 3
80x3x25x,2 120,00
- scarpatainferiore, sez. 2+2hbis
(80x2) x3x1,5x%,2 144,00
- scarpatainferiore sez. 1
80x3x25x,2 120,00
Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg 3.048,80 |€ 2,81151 € 8.571,73
106 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramass, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain opera su parete
022,041 ro...di rete metallica effettivamente
stesa.
A Riportare: € 40.911,56
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 40.911,56
2x10x3 60,00
Sommano CAL23 16.E03.022.041 m2 60,00 € 58,07615 € 3.484,57
Sommano 2.3.1) RIPRISTINO FOSSO € 443913
2.3.2) RIPARTITORE
107 |CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...|
A04.011 loro recupero o del loro smaltimento.
CAL23 01.A04 fino alla profonditadi m 1,50
.011.001
6,5x25x1,8 29,25
Sommano CAL23 01.A04.011.001 md 29,25 |€ 23,28885 € 681,20
108 |CAL23 02. |Demalizionedi strutturein
A03.002 calcestruz...aturaa di sotto del piano di
campagna
CAL23_02.A03 | conglomerato cementizio non armato,
002.002 qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra
8x,25x14 2,80
Sommano CAL23 02.A03.002.002 md 2,80 € 37594346 € 1.052,64
109 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo per opere
B04.003 non strutturali
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C16/20
003.006 - consistenza 4
5x25x,2 2,50
Sommano CAL23 01.B04.003.006 m3 250 €  158,36206 € 395,91
110 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo
B04.005 ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
5x25x,25 3,13
Sommano CAL23 01.B04.005.002 m3 3,13|€  169,16516 € 529,49
111 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo
B04.005 ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
2x5x15x,25 3,75
Sommano CAL23 01.B04.005.002 m? 3,75|€  169,16516 € 634,37
112 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere di fondazione, plinti, travi
.002.001 rovesce
2x5x,25 2,50
Sommano CAL23 01.B02.002.001 m2 2,50 |€ 27,56003 € 68,90
A Riportare: € 3.362,51
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Riporto: € 3.362,51
113 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B02 | per opere in elevazione travi, pilastri,
002.002 solette, setti e muri
2x5x15 15,00
Sommano CAL23_01.B02.002.002 m2 15,00 |€ 33,80230 € 507,03
114 |CAL23 01. |Forniturae posain operadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.B03 | barre presagomate ad aderenza
001.005 migliora...lI"ambito di progettazione
preliminare)
150 x 6 900,00
Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg 900,00 € 2,81151 € 2.530,36
115 |CAL23 PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO | Cancdlli in ferro, realizzati con profilati
7.021.021 normali quadri, tondi, angolari,
per costruzione forniturae messain
opera di paratoie 100,00
150,00
150,00
Sommano CAL23_PR.P07.021.021 kg 400,00 |€ 8,09600 € 3.238,40
Sommano 2.3.2) RIPARTITORE € 963830
2.3.3) SISTEMAZIONE GRADONE
(CENGIA)
116 |22CL.PR.U. |[LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO E
0530.110 ONDULATO ...so bulloneria ed organi
di giunzione.
22CL.PR.U.053 | amiera in acciaio zincato e ondulato
0.110.a ...orma EN 1090-2 classe
d'esecuzione EXC2
RIMOZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO DI
CANALETTA TUBO ARMACO CON
INTEGRAZIONE ELEMENTO DI
FISSAGGIO A TERRA E DI
STABILIZZAZIONE - gradone
donnelerio.
- valutata a 50% del prezzo/peso
,5x50x 25 625,00
Sommano 22CL.PR.U.0530.110.a kg 625,00 € 6,63 € 4.143,75
117 |CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...n
A04.009 rocce tenere senzal'ausilio di mine.
CAL23 0LA04 fino alla profonditadi m 1,50
.009.001
50x3x1 150,00
A Riportare: 150,00 € 4.143,75
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Riporto: 150,00 € 4.143,75
Sommano CAL23_01.A04.009.001 m? 150,00 |€ 11,02000 € 1.653,00
118 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramass, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain operadi struttura...73
022.101 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m
Gradone "Donnelerio”
50 x,73 36,50
30x,73 21,90
Sommano CAL23_16.E03.022.101 m2 58,40 |€  274,97305 € 16.058,43
119 |CAL23 01. |Rinterro di scavi e buche
A05.001
CAL23_01.A05| Rinterro con materiale di risulta
001.005 prov...teriale di risulta proveniente da
scavo
50x 3x,73 109,50
Sommano CAL23_01.A05.001.005 m? 109,50 |€ 11,90365 € 1.303,45
120 |22CL.PR.U. |Interventi antierosivi di rivestimento
0940.10
22CL.PR.U.0%4 | |drosemina
0.10b
50x 3 150,00
Sommano 22CL.PR.U.0940.10.b mq 150,00 |€ 0,92 € 138,00
121 |CAL23 16. |Staccionatain legno di castagno
E08.001 forma...e dadue ordini di paletti
orizzontali.
CAL23 16.E08 | altezza fuori terracm 110 paletti ver...m
001.001 18 paletti orizzontali diametro cm 10
70,00
Sommano CAL23_16.E08.001.001 m 70,00 € 55,55475 € 3.888,83
122 |22CL.PR.E. |Perfori in rocce tenere ed in terreni
0260.40 ...giuntadall'utensile di perforazione.
22CL.PRE.026 | Per diametro medio reso di mm 110
0.40.d -149
Per tubi dreno
2x2x15 60,00
-87,33
Sommano 22CL .PR.E.0260.40.d m -27,33 |€ 87,33 -€ 2.386,73
123 |CAL23 06.l |Forniturae posadi tuboin
01.007 polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
CAL23 06.101. | Tubo in polietilene ad ata densita
007.003 PE...di in pressione: SDR 17 - PN10 @
110 mm
A Riportare; € 24.798,73
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PREZZO

INC.

IMPORTO

124

125

126

CAL23 01.
A04.009

CAL23_01.A04
.009.001

CAL23 01.
B04.005

CAL23 01.804
.005.002

CAL23 01
B04.005

CAL23 01.B04
.005.002

Riporto:

{Breve} Fornitura e posain opera di
tubo in polietilene microfessurato per
dreni sub orizzontali, rivestito con
tessuto non tessuto, compreso |'opera di
raccordo con il muro verticale erelativa
condotta di{ Fine Breve} discesa (
secondo tipo, materiale e schema
indicato dalladirezione lavori , ogni
onere compreso per dare |'operafinitaa
perfetta regola d'arte.

Per tubi dreno
2x2x15

Sommano CAL23_06.101.007.003

Sommano 2.3.3) SISTEMAZIONE
GRADONE (CENGIA)

Riepilogo
2.3.1) RIPRISTINO FOSSO
2.3.2) RIPARTITORE

2.3.3) SISTEMAZIONE GRADONE
(CENGIA)

Sommano 2.3 2.3) FOSSO
DONNALERIO (4 daPreliminare)

2.4 2.4) FOSSO CAVALIERE (3 da
Preliminare)

2.5.2) COPERTURA CANALE
FUGATORE

Scavo a sezione ristretta obbligata co...n
rocce tenere senzal'ausilio di mine.

fino alla profonditadi m 1,50

30x15x,2
Sommano CAL23 01.A04.009.001

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza $4

40x 3,5x,20
Sommano CAL23 01.B04.005.002

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza $4

20x,25x,5
A Riportare:

m3

m3

60,00

60,00

9,00

9,00

28,00

28,00

2,50
2,50

€

€

€

26,34413

11,02000

169,16516

24.798,73

1.580,65

26.379,38

44.396,13
9.638,30

26.379,38

80.413,81

99,18

4.736,62

4.835,80
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 2,50 € 4.835,80
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m? 250 €  169,16516 € 42291
127 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B02 | per opere di fondazione, plinti, travi
.002.001 rovesce
15x35x,2 10,50
2x40x,2 16,00
2x20x,5 20,00
Sommano CAL23_01.B02.002.001 m2 46,50 |€ 27,56003 € 1.281,54
128 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B02 | per opere in elevazione travi, pilastri,
002.002 solette, setti e muri
40x15 60,00
Sommano CAL23_01.B02.002.002 n? 60,00 € 33,80230 € 2.028,14
129 |CAL23 01. |Forniturae posain operadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.B03 | barre presagomate ad aderenza
001.005 migliora...lI"ambito di progettazione
preliminare)
Quantita stimata circa 100 kg/mc di cls
- da contabilizzare quanto realmente
impiegato
100 x 28 2.800,00
150x 2,5 375,00
Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg 3.175,00 |€ 2,81151 € 8.926,54
130 |CAL23 _PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO | Ferro lavorato per catene,
7.021.018 cerchiature...da muro, tenditori, zanche,
piattabande
25x 30 750,00
Sommano CAL23_PR.P07.021.018 kg 750,00 |€ 7,52675 € 5.645,06
131 |22CL.PR.E. |Zincaturaa caldo di manufatti in acci...
1940.30 specificazioni UNI-EN-1SO 2078 e
2064:
22CL.PRE.194 limmersione di strutture pesanti fino a
0.30a 18 metri di lunghezza
750,00
Sommano 22CL .PR.E.1940.30.a kg 750,00 |€ 3,56 € 2.670,00
132 |18.P04.A05 |Pdli di legno durabile (larice,
castag...cortecciati ed eventualmente
impregnati
A Riportare: € 25.809,99
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 25.809,99
18.P04.A05.00 | 005) del diametro dacm 20 acm 25
5+20%
Per formazione parapetto di protezione
intestaamuri esimili : - dafissarea
collari metallici su paletti in profilati di
ferro strutturali, secondo disegno
3 x 45 x (,1x,1x3,1415) 4,05
Sommano 18.P04.A05.005+20% m3 4,05 |€ 162,74 € 659,10
Sommano 2.5.2) COPERTURA
CANALE FUGATORE €  26.469,09
2.5.3) VASCA VARIE
133 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo
B04.005 ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche aresto briglie esistenti
2x2x,4%x1.2 1,92
Sommano CAL23 01.B04.005.002 m3 192 |€  169,16516 € 324,80
134 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo
B04.005 ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche aresto briglie esistenti
2x2x,4%x25 4,00
Sommano CAL23 01.B04.005.002 m3 4,00 €  169,16516 € 676,66
135 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B02 | per opere in elevazione travi, pilastri,
002.002 solette, setti e muri
Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche aresto briglie esistenti
2x2x25 10,00
Sommano CAL23 01.B02.002.002 m2 10,00 |€ 33,80230 € 338,02
136 |CAL23_PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO | Cancelli in ferro, realizzati con profilati
7.021.021 normali quadri, tondi, angolari,
Cancello
2x2x20x25 200,00
Sommano CAL23 PR.P07.021.021 kg 200,00 € 8,09600 € 1.619,20
A Riportare; € 2.958,68
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Riporto: € 2.958,68
137 |CAL23 PR. |Recinzioni in grigliato zincato a cald...
P07.020 SO 1461:2009 da montare su new
jersey
CAL23 PRPO | Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00
7.020.003 m x h.150 cm
20,00
Sommano CAL23 PR.P07.020.003 m 20,00 € 93,23050 € 1.864,61
138 |22CL.PR.U. |[ESPURGO DI MATERIALI Espurgo
0510.270 di mate...ro occorre per dareil lavoro
finito.
22CL.PRU.051 | Espurgo di materiali di qualsiasi
0.270.a natura e consistenza eseguito a
mano
5x4x,3 6,00
Sommano 22CL.PR.U.0510.270.a mc 6,00 € 227,70 € 1.366,20
139 |22CL.PR.U. |[ESPURGO DI MATERIALI Espurgo
0510.280  |di mate...Itro occorre per dare il lavoro
finito.
22CL.PR.U.051| Espurgo di materiali di qualsiasi
0.280.a natura e consistenza eseguito a
macchina
5x4x2 40,00
Sommano 22CL .PR.U.0510.280.a mc 40,00 |€ 237,29 € 9.491,60
140 |CAL23 01. |Formazione di rilevati
A05.002
CAL23_01.A05| Formazione di rilevato secondo le
002.003 sago...ppartenenti aigruppi Al, A2-4,
A2-5 A3
20x 3x,25 15,00
Sommano CAL23 01.A05.002.003 m3 15,00 |€ 13,76953 € 206,54
141 |CAL23_PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO | Ferro lavorato per catene,
7.021.018 cerchiature...da muro, tenditori, zanche,
piattabande
per paletti selettivi
5x2x20 200,00
Sommano CAL23_PR.P07.021.018 kg 200,00 |€ 7,52675 € 1.505,35
142 |22CL.PR.E. |Zincaturaa caldo di manufatti in acci...
1940.30 specificazioni UNI-EN-1SO 2078 e
2064:
22CL.PR.E.194 [immersione di strutture pesanti fino a
0.30a 18 metri di lunghezza
200,00
Sommano 22CL.PR.E.1940.30.a kg 200,00 € 3,56 € 712,00
A Riportare: € 18.104,98
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Riporto: € 18.104,98
143 |CAL23 02. |Perforazioni su partizioni murarie
B10.036
CAL23 02.B10 | Perforazione del diametro fino a 36
036.004 mm...onglomerato cementizio, anche se
armato
per paletti selettivi
(5x2) x 5x 40 2.000,00
Sommano CAL23_02.B10.036.004 cm 2.000,00 |€ 0,60720 € 1.214,40
144 |CAL23 02. |Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio...
B10.021 predisposizione su struttura portante:
CAL23 02.810 | con foro D 14-16 profondita 30 cm
.021.003
per paletti selettivi
(5x2) x (4+4) 80,00
Sommano CAL23_02.B10.021.003 cad 80,00 € 15,79575 € 1.263,66
145 |CAL23_PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO |Cancelli in ferro, redlizzati con profilati
7.021.021 normali quadri, tondi, angolari,
per costruzione forniturae messain
opera di paratoie
150,00
150,00
Sommano CAL23_PR.P07.021.021 kg 300,00 |€ 8,09600 € 2.428,80
146 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramass, Sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain opera di gabbioni
022,094 ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00
m
per incasso manufattl
2x15x3 9,00
Sommano CAL23_16.E03.022.094 m? 9,00 € 212,82360 € 1.91541
Sommano 2.5.3) VASCA VARIE € 24.927,25
Riepilogo
2.5.2) COPERTURA CANALE
FUGATORE € 26.469,09
2.5.3) VASCA VARIE € 24.927,25
Sommano 2.4 2.4) FOSSO
CAVALIERE (3 daPreliminare) € 51.396,34
2.52.5) FOSSO GIACCO (1da
Preliminare)
147 |CAL23 02. |Perforazioni su partizioni murarie
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B10.036
CAL23 02.B10 | Perforazione del diametro fino a 36
036.004 mm...onglomerato cementizio, anche se
armato
PER ANCORAGGIO ARMATURA
PER SOPRAELEVAZIONE tombino
2 x(13/,3) x 40 3.466,40
Sommano CAL23_02.B10.036.004 cm 3.466,40 |€ 0,60720 € 2.104,80
148 |CAL23 02. |Recupero corticale di superfici di ele...e,
B10.003 quale € la percentuale da trattare)
CAL23 02.B10 | pulizia con idropulitrice 2200 atm o ....
003.002 compatto a successivi trattamenti (b)
-PER SOPRAELEVAZIONE
TOMBINO TESTA ARMCO
12x,5 6,00
Sommano CAL23 02.B10.003.002 nv? 6,00 |€ 7,27299 € 43,64
149 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo
B04.005 ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
-PER SOPRAELEVAZIONE
TOMBINO TESTA ARMCO
13x,5x2 13,00
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m? 13,00 |[€  169,16516 € 2.199,15
150 |CAL23 01. |Forniturae posain operadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.BO3 | harre presagomate ad aderenza
001.005 migliora...|II’ambito di progettazione
preliminare)
-PER SOPRAELEVAZIONE
TOMBINO TESTA ARMCO
80x3x,4%x2 192,00
Sommano CAL23 01.B03.001.005 kg 192,00 |€ 2,81151 € 539,81
151 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere in elevazione travi, pilastri,
002.002 solette, setti € muri
-PER SOPRAELEVAZIONE
TOMBINO TESTA ARMCO
13x2 26,00
13x15 19,50
2x13x2 52,00
Sommano CAL23_01.B02.002.002 m2 97,50 € 33,80230 € 3.295,72
A Riportare: € 8.183,12
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Riporto: € 8.183,12
152 |CAL23_16. |Scotico superficiale spinto fino a
A04.001 una...ento autorizzato o in aree di
cantiere.
CAL23_16.A04 | sy superfici inclinate e su paramenti
.001.002 arg| nali
5x5 25,00
Sommano CAL23_16.A04.001.002 m2 2500 € 3,79154 € 94,79
153 |CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...|
A04.011 loro recupero o del loro smaltimento.
CAL23_01.A04 |fino alla profonditadi m 1,50
.011.001
2x3x5x2 60,00
Sommano CAL23_01.A04.011.001 m? 60,00 |€ 23,28885 € 1.397,33
154 |CAL23 04. |Carico movimentazione e scarico di
A07.002 mat...tura e provenienza giacenti in
cantiere
CAL23 04.A07 | eseguito con mezzi meccanici
002.001 nell'ambito del cantiere
15,00
Sommano CAL23_04.A07.002.001 m? 15,00 |€ 3,57123 € 53,57
155 |CAL23 04. |Carico movimentazione e scarico di
A07.002 meat...tura e provenienza giacenti in
cantiere
CAL23_04.A07 | Trasporto di materiali provenienti da
002.003 ...iore a 50 g, per trasporti fino a 10 km
25,00
Sommano CAL23_04.A07.002.003 m3 25,00 |€ 13,11805 € 327,95
156 |22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL.PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire
0.30.a a discarica
1,00
Sommano 22CL .PR.E.0160.30.a cad 1,00 € 297,28 € 297,28
157 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramass, Sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain operadi gabbioni
022,094 ..fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00
m
4x2x2 16,00
Sommano CAL23_16.E03.022.094 m3 16,00 [ €  212,82360 € 3.405,18
A Riportare: € 13.759,22
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Riporto: € 13.759,22
158 |22CL.PR.U. |Fornitura e posa di rivestimenti con
0930.210 m...non fuoriuscire dalla maglia della
rete
22CL.PR.U.093|con spessore di 23 cm
0.210.a
2x2x3 12,00
Sommano 22CL.PR.U.0930.210.a mq 12,00 |€ 88,19 € 1.058,28
159 |22CL.PR.U. |[RIVESTIMENTO CON
0930.80 GEOCOMPOSITO RETE E B...di
rete metallica effettivamente stesa.
22CL.PR.U.093| rivestimento semplice con ancoraggi
0.80.a pe...5m in ragione di 1 ogni 3 metri
lineari
Dove necessario risultante in corso
d'opera
2x3x4 24,00
Sommano 22CL.PR.U.0930.80.a mq 24,00 |€ 54,80 € 1.315,20
160 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramass, Sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain opera di
022.083 protezion...posizionarsi alle varie quote
di lavoro
Dove necessario risultante in corso
d'opera
2x3x4 24,00
Sommano CAL23_16.E03.022.083 m2 24,00 |€ 11,33440 € 272,03
161 |22CL.PR.U. |Interventi antierosivi di rivestimento
0940.10
22CL.PR.U.0%4 | |drosemina
0.10b
Dove necessario risultante in corso
d'opera
2x3x4 24,00
Sommano 22CL.PR.U.0940.10.b mq 24,00 |€ 0,92 € 22,08
162 |CAL23_PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO | Ferro lavorato per catene,
7.021.018 cerchiature...da muro, tenditori, zanche,
piattabande
per paletti selettivi
5x2x20 200,00
Sommano CAL23_PR.P07.021.018 kg 200,00 € 7,52675 € 1.505,35
163 |22CL.PR.E. |Zincaturaa caldo di manufatti in acci...
1940.30 specificazioni UNI-EN-1SO 2078 e
A Riportare:; € 17.932,16
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164

165

166

22CL.PR.E.194
0.30.a

CAL23 02.
B10.036

CAL23 02.B10
.036.004

CAL23 02.
B10.021

CAL23_02.B10
.021.001

CAL23_16.
A03.009

CAL23_16.A03
.009.002

Riporto:
2064:

immersione di strutture pesanti fino a
18 metri di lunghezza

Sommano 22CL .PR.E.1940.30.a

Perforazioni su partizioni murarie

Perforazione del diametro fino a 36
mm...onglomerato cementizio, anche se
armato

per paletti selettivi
(5x2) x 5x 40
Sommano CAL23_02.B10.036.004

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio...
predisposizione su struttura portante:

con foro D 6-8 profondita’ 30 cm

per paletti selettivi
2 x2x40

Sommano CAL23 02.810.021.001

Sommano 2.5 2.5) FOSSO GIACCO (1
da Preliminare)

Riepilogo

2.12.1) FOSSO MARCHESE RAMO 1
(2 da Preliminare)

2.2 2.2) FOSSO MARCHESE RAMO 2

2.3 2.3) FOSSO DONNALERIO (4 da
Preliminare)

2.4 2.4) FOSSO CAVALIERE (3 da
Preliminare)

2.52.5) FOSSO GIACCO (1 da
Preliminare)
Sommano 2 2) FOSS|

3 3) AREA FONTANA MARCHESE
3.1) OPERE DI SOSTEGNO
3.1.1) Scavi, Rinterri, materie

Puliziadi parete con il taglio di pia...a
parziamente ricoperta di vegetazione

Puliziadi parete con il taglio di pia...a
parzialmente ricoperta di vegetazione

Conteggio a partire da testa muro
30x 10

Sommano CAL23_16.A03.009.002

A Riportare:

kg

cm

cad

m?2

200,00

200,00

2.000,00

2.000,00

160,00

160,00

300,00

300,00

€

€

€

3,56

0,60720

11,23099

18,77260

€

17.932,16

712,00

1.214,40

1.796,96

21.655,52

332.868,16
82.452,08

80.413,81

51.396,34

21.655,52

€ 568.785,91

5.631,78

5.631,78
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Riporto: € 5.631,78
167 |CAL23_16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain opera su parete
022.041 ro...di rete metallica effettivamente
stesa.
Conteggio a partire da testa muro
30x 10 300,00
Sommano CAL23 16.E03.022.041 m? 300,00 € 58,07615 € 17.422,85
168 |22CL.PR.U. |RAFFORZAMENTO CORTICALE DI
0930.170 RETI PARAMA...adrato di
rafforzamento posto in opera.
22CL.PR.U.093| Orditura romboidale maglia mt. 3,00
0.170d X ... ed 1 ogni 3,00 in sommita ed al
piede
Conteggio a partire da testa muro
30x 10 300,00
Sommano 22CL .PR.U.0930.170.d mq 300,00 € 81,80 € 24.540,00
169 |CAL23 01. |Scavo di shancamento eseguito con
A04.001 mezzi meccanici
-REV
CAL23 01.A04 |in terreni sciolti, compresi carico, t...|
001002 loro recupero o del loro smaltimento.
areevolumi 713,00
Sommano CAL23 01.A04.001.002 m3 713,00 € 20,97365 € 14.954,21
170 |CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...n
A04.009 rocce tenere senzal'ausilio di mine.
CAL23_01.A04 fino alla profonditadi m 1,50
.009.001
Previstaa 70%
areevolumi 229,00
-229x,3 -68,70
Sommano CAL23 01.A04.009.001 m3 160,30 |€ 11,02000 € 1.766,51
171 |CAL23 01. |Scavo alarga sezione obbligata
A04.007 esegui...l loro recupero o del loro
smaltimento.
CAL23_01.A04 |fino alla profonditadi m 1,50
.007.001
Previstaa 30%
areevolumi 229,00
-229x,7 -160,30
Sommano CAL23 01.A04.007.001 m3 68,70 |€ 32,54966 € 2.236,16
172 |CAL23 01. |Rinterrodi scavi e buche
A05.001
CAL23_01.A05 | eseguito con mezzi meccanici con
A Riportare: € 66.551,51
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Riporto: € 66.551,51
.001.001 materiale proveniente da scavi.
Rinterro previsto 70 % del totale
areevolumi 691,50
-691,50%,3 -207,45
Sommano CAL23_01.A05.001.001 m? 484,05 |€ 4,78797 € 2.317,62
173 |CAL23 01. |Rinterrodi scavi e buche
A05.001
CAL23 01.A05| Rinterro con materiale di risulta
-001.005 prov...teriale di risulta proveniente da
scavo
Rinterro previsto 30 % del totale
areevolumi 691,50
-691,50x,7 -484,05
Sommano CAL23_01.A05.001.005 ms 207,45 |€ 11,90365 € 2.469,41
174 |CAL23 02. |Carico, traporto, scarico,
A07.001 movimentazi...ofanature, tiroin alto e
caloin basso
CAL23 02.A07 | Trasporto di materidi di risulta, pro...
001.005 ogni cinque km in piti oltrei primi 10
713,00
229,00
-691,00
Sommano CAL23_02.A07.001.005 ms 251,00 € 5,84430 € 1.466,92
175 |22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL.PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire
0.30.a a discarica
1,00
Sommano 22CL .PR.E.0160.30.a cad 1,00 |€ 297,28 € 297,28
176 |CAL23 04. |Drenaggio di acque meteoriche
FO07.007 eseguito... animatridimensionale,
COMPreso scavo.
CAL23 04.F07 | con conducibilitaidraulica verticale
007.001 ..ienteidraulico = 1 (EN-1SO
12958:2010)
- Muro di controripatipo 1 (ancorato) 2
moduli da12 ml. h 6.60 ml. + un
modulo daml. 6 h variabile
-Elevazione
Conci n°4-5
Concion® 3
- Muro di controripatipo 2 (a mensola)
1 modulo dal2ml. h5.00 ml. + un
modulo daml. 10 h variabile
A Riportare: € 73.102,74
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Riporto: € 73.102,74
-Elevazione
Conci n°1-2
-Testate
Conci n°1-2
535,00
Sommano CAL23 04.F07.007.001 m2 535,00 € 26,76344 € 14.318,44
177 |CAL23 04. |Rivestimento con geotessile n.t.
E09.011 agugl...o di separazione compreso
picchettatura
CAL23_04.E09 | con teli con resistenza atrazione (L/T)
011.001 =25kN/m (UNI EN 1SO 10319)
- Muro di controripatipo 1 (ancorato) 2
moduli da12 ml. h 6.60 ml. + un
modulo daml. 6 h variabile
-Elevazione
Conci n°4-5
2x12x6,60 158,40
Concion® 3
6 x ((5+6,60)/2) 34,80
8x15x6 72,00
- Muro di controripatipo 2 (a mensola)
1 modulo da12 ml. h5.00 ml. + un
modulo daml. 10 h variabile
-Elevazione
Conci n°1-2
(2+2) x 12x5 240,00
4x15x5 30,00
Sommano CAL23 04.E09.011.001 m2 535,20 € 7,81611 € 4.183,18
178 |CAL23 PR. |Tuboin PVCrigido, Serie PN 16,
P29.005 confo...etro, data di produzione e
simbolo IIP.
CAL23 PR.P2 | PV C Diametro esterno 160 mm, PFA 16
9.005.007 bar.
Per tubo camiciatirante tratto muro
-roccia
- Muro di controripatipo 1 (ancorato) 2
moduli da12 ml. h 6.60 ml. + un
modulo daml. 6 h variabile
-Elevazione
Conci n°6-7
(2x10) x 2 40,00
Concion® 5
(2x3) x 3 18,00
A Riportare: 58,00 € 91.604,36
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Riporto: 58,00 € 91.604,36
Sommano CAL23 PR.P29.005.007 m 58,00 |€ 15,38493 € 892,33
179 |CAL23 PR. |Tuboin PVCrigido, Serie PN 16,
P29.005 confo...etro, data di produzione e
simbolo I1P.
CAL23 PR.P2 | PVC Diametro esterno 110 mm, PFA 16
9.005.004 bar.
Per tubo forma paramento muri per
dreni
(2x25) x ,6 30,00
Sommano CAL23 PR.P29.005.004 m 30,00 |€ 7,36230 € 220,87
180 |CAL23 PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO | Ferro lavorato per catene,
7.021.018 cerchiature...da muro, tenditori, zanche,
piattabande
15x 30 450,00
Sommano CAL23 PR.P07.021.018 kg 450,00 € 7,52675 € 3.387,04
181 |22CL.PR.E. |Zincaturaa caldo di manufatti in acci...
1940.30 specificazioni UNI-EN-1SO 2078 e
2064:
22CL.PRE.194 limmersione di strutture pesanti fino a
0.30a 18 metri di lunghezza
450,00
Sommano 22CL.PR.E.1940.30.a kg 450,00 |€ 3,56 € 1.602,00
182 |18.P04.A05 |Pali di legno durabile (larice,
castag...cortecciati ed eventualmente
impregnati
18.P04.A05.00 |005) del diametro dacm 20 acm 25
5+20%
Per formazione parapetto di protezione
intestaamuri esimili : - dafissarea
collari metallici su paletti in profilati di
ferro strutturali, secondo disegno
3 x 25 x (,1x,1x3,1415) 2,25
Sommano 18.P04.A05.005+20% m3 2,25 |€ 162,74 € 366,17
Sommano 3.1.1) Scavi, Rinterri,
materie € 98.072,77
3.1.2) Cls, acciai, casseforme
183 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo per opere
B04.003 non strutturali
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C16/20
.003.006

- consistenza S4

- Muro di controripatipo 4 (ancorato) 2
moduli da11 ml. h 6.60 ml. + un
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184

CAL23 01
B04.005

CAL23 01.B04
.005.006

modulo daml. 6.6 h variabile
-Magrone

Conci n°6-7

2x11x38x,2

Concion®5

6,6 x38x,2

-Fuori sagoma (eventuale)
Conci n°6-7

2x11x,5x,2

Concion® 5

6,6 x,5x,2

- Muro di controripatipo 3 (a mensola)

1 modulo da8ml. h5.00ml. +1
modulo daml. 8 h variabile

-Magrone

Conci n°3-4

2x8x4x,2

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°3-4

2x8x0,50x,2

- Muro di controripatipo 1+2 (a

mensola) 2 modulo da2.50 ml. h 1.00
-3.50 ml. hvariabile

25x2x,2
2,50x 3x,20

Raccordi
2X25x2x,2

Sommano CAL23_01.B04.003.006

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza $4

- Muro di controripatipo 4 (ancorato) 2
moduli da11 ml. h 6.60 ml. + un
modulo daml. 6.6 h variabile

-Fondazione
Conci n°6-7
2x11x365x1
Concion® 5
6,6 x 3,65x 1
-Fuori sagoma (eventuale)
Conci n°6-7
A Riportare:

m3

43,50 |€

16,72

5,02

2,20

0,66

12,80

1,60

1,00
1,50

2,00

80,30

24,09

104,39

158,36206

€ 6.888,75

€ 6.888,75

Pag. 43 di 71




0005113 del 05-09-2023 in arrivo

n.

Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

185

CAL23 01
B04.005

CAL23 01.B04
.005.006

Riporto:
2x11x,5x,5
Concion® 5
6,6x,5x,5
- Muro di controripatipo 3 (a mensola)

1 modulo da8ml. h5.00ml. +1
modulo daml. 8 h variabile

-Fondazione

Conci n°3-4

2x8x4x,8

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°3-4

2x8x0,50x,5

- Muro di controripatipo 1+2 (a

mensola) 2 modulo da2.50 ml. h 1.00
-3.50 ml. hvariabile

25x1,80x,5
250x2,70x ,5
Raccordi
2x25x2x,5

Sommano CAL23_01.B04.005.006

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza $4

- Muro di controripatipo 4 (ancorato) 2
moduli da11 ml. h 6.60 ml. + un
modulo daml. 6.6 h variabile

-Magrone

Conci n°6-7
2x11x,70x 6,6
Concion® 5

6,6 X ,7X 6,6

-Fuori sagoma (eventuale)
Conci n°6-7
2x11x,5x1

Concion® 5

6,6x1x1

- Muro di controripatipo 3 (a mensola)

1 modulo da8ml. h5.00ml. +1
modulo daml. 8 h variabile

-Magrone
Conci n°3-4
2x8x,6x5
A Riportare:

m3

104,39
5,50

1,65

51,20

4,00

2,25
3,38

5,00

177,37

101,64

30,49

11,00

6,60

48,00
197,73

€

179,98091

€

€

€

6.888,75

31.923,21

38.811,96
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186

CAL23 01.
B02.002

CAL23_01.B02
.002.001

Riporto:
-Fuori sagoma (eventuale)
Conci n°3-4
2x8x0,50x,5
- Muro di controripatipo 1+2 (a

mensola) 2 modulo da2.50 ml. h 1.00
-3.50ml. hvariabile

25x250x,35
2,50 x 3x,40

Raccordi
2x25x2x1

Sommano CAL23_01.B04.005.006

Casseformein legno

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

- Muro di controripatipo 4 (ancorato) 2
moduli da11 ml. h 6.60 ml. + un
modulo daml. 6.6 h variabile

-Fondazione

Conci n°6-7

(2x2) x11x 1
Concion®5

2x6,6x1

-Fuori sagoma (eventuale)
Conci n°6-7

(2x2)x1x1

Concion® 5

2x1x1

- Muro di controripatipo 3 (a mensola)

1 modulo da8ml.h5.00ml. +1
modulo daml. 8 h variabile

-Fondazione

Conci n°3-4

(2x2) x8x,8

- Muro di controripatipo 1+2 (a

mensola) 2 modulo da2.50 ml. h 1.00
-3.50 ml. hvariabile

25x,5

2,50x,5

2,50 x,20

Raccordi

(2x2)x25x,5

Sommano CAL23_01.B02.002.001

A Riportare:

m3

m?2

197,73

4,00

2,19
3,00

10,00

216,92

44,00

13,20

4,00

2,00

25,60

1,25
1,25
0,50

5,00

96,80

€

€

179,98091

27,56003

€

€

€

€

38.811,96

39.041,46

2.667,81

80.521,23
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187

188

CAL23 01.
B02.002

CAL23 01.B02
.002.002

22CL.PR.E.
0330.30

22CL.PR.E.O33
0.30.a

Riporto:
Casseformein legno

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

- Muro di controripatipo 4 (ancorato) 2
moduli da11 ml. h 6.60 ml. + un
modulo daml. 6.6 h variabile

-Fondazione

Conci n°6-7

(2x2) x 11 x (6,6+,5)
Concion® 5

2X 6,6 x (6,6+,5)

-Fuori sagoma (eventuale)
Conci n°6-7

(2x2) x 1 x (6,6+,5)
Concion® 5
2x1x(6,6+,5)

- Muro di controripatipo 3 (a mensola)

1 modulo da8ml.h5.00ml. +1
modulo daml. 8 h variabile

-Fondazione
Conci n°3-4
(2x2) x8x5x,8

Raccordi

2x25x5x%x,5
2x250x25x%x,5

- Muro di controripatipo 1+2 (a

mensola) 2 modulo da2.50 ml. h 1.00
-3.50 ml. hvariabile

2x25x25x%x,5
Sommano CAL23 01.B02.002.002

Sovrapprezzo alle casseforme rette o
c...ormaper m di altezza superiore ai 4
m.

Sovrapprezzo per getti di
conglomerato...orma per m di
altezza superiore ai 4 m.

- Muro di controripatipo 4 (ancorato) 2
moduli da11 ml. h6.60 ml. + un
modulo daml. 6.6 h variabile

-Fondazione
Conci n°6-7
(2x2) x 11x 2,6
Concion® 5
2x6,6x26

A Riportare:

m2

601,72 €

€

312,40

93,72

28,40

14,20

128,00

12,50
6,25

6,25
33,80230 €

114,40

34,32

148,72 €

80.521,23

20.339,52

100.860,75
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189

190

191

192

CAL23 01.
B03.001

CAL23 01.B03
.001.005

CAL23_14.
R07.001

CAL23_14.R07
.001.004

Y4
TIRANTI
+20%

CAL23 06.1
01.007

Riporto:
Sommano 22CL .PR.E.0330.30.a

Fornitura e posain operadi acciaio p...0
armato secondo le norme UNI in vigore

barre presagomate ad aderenza
migliora...|I"ambito di progettazione
preliminare)

Quantita stimata circa 100 kg/mc di cls
- da contabilizzare quanto realmente
impiegato

100 x 180

100 x 220

Sommano CAL23 01.B03.001.005

Sommano 3.1.2) Cls, accial, casseforme

3.1.3) opere specidl, tiranti

Esecuzione di tiranti in c.a.p. di
tip...cluso I'eventuale utilizzo di

ponteggi.
Per tiranti fino a 75 tonn.

Per tiranti da 180 mm

- Muro di controripatipo 1 (ancorato) 2
moduli da12 ml. h 6.60 ml. + un
modulo daml. 6 h variabile

-Elevazione
Conci n°6-7
(2x10) x 17
Concion® 5
(2x3) x 17

Per tiranti di prova

rottura

2x14

idoneita

2x17

Sommano CAL23 14.R07.001.004

Sovraprezzo ai tiranti di cui alavoc...
ad approvazione della Direzione Lavori

Sommano ZZ TIRANTI+20%

Forniturae posadi tubo in
polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

A Riportare:

mq

kg

ml

cad

148,72

148,72

18.000,00
22.000,00

40.000,00

340,00

102,00

28,00

34,00

504,00

20,00
6,00

26,00

€

€

€

€

6,64

2,81151

118,82203

60,00

€
€

€

€

€

€

€

100.860,75
987,50

112.460,40

214.308,65

59.886,30

1.560,00

61.446,30
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193

194

195

CAL23 06.101.
007.003

CAL23 01.
A04.001
-REV

CAL23 01.A04
.001.006-REV

CAL23 01.
A04.009

CAL23 01.A04
.009.001

CAL23 01.
A05.001

CAL23_01.A05
.001.001

Riporto:

Tubo in polietilene ad alta densita
PE...di in pressione: SDR 17 - PN10 &
110 mm

{Breve} Fornitura e posain operadi
tubo in polietilene microfessurato per
dreni sub orizzontali, rivestito con
tessuto non tessuto, compreso |'opera di
raccordo con il muro verticale erelativa
condotta di{ Fine Breve} discesa (
secondo tipo, materiale e schema
indicato dalladirezione lavori , ogni
onere compreso per dare |'operafinitaa
perfetta regola d'arte.

- Muro di controripatipo 1 (ancorato) 2
moduli da12 ml. h 6.60 ml. + un
modulo daml. 6 h variabile

-Elevazione
Conci n°6-7
(2x4) x 9
Concion® 5
2x9

Sommano CAL23_06.101.007.003

Sommano 3.1.3) opere special, tiranti

3.1.4) Struttura protezione paramento
murario imbocco canale in pietra

Scavo di shancamento eseguito con
mezzi meccanici

Scavo di sbancamento effettuato con
me...la ancora scavabile con benna da
roccia

8x3x,5
Sommano CAL23 01.A04.001.006
-REV

Scavo a sezione ristretta obbligata co...n
rocce tenere senzal'ausilio di mine.

fino ala profondita di m 1,50

8x3x,8
Sommano CAL23 01.A04.009.001

Rinterro di scavi e buche

eseguito con mezzi meccanici con
materiale proveniente da scavi.

8x3x,3
Sommano CAL23 01.A05.001.001

A Riportare:

m

m3

m3

m3

72,00

18,00

90,00

12,00

12,00

19,20

19,20

7,20

7,20

€

€

€

€

26,34413

16,35645

11,02000

4,78797

€

61.446,30

2.370,97

€ 6381727

196,28

211,58

34,47

442,33
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Riporto: € 442,33
196 |CAL23 02. |Carico, traporto, scarico,
A07.001 movimentazi...ofanature, tiro in alto e
caloin basso
CAL23 02.A07 | Trasporto di materiali di risulta, pro...
{001.005 ogni cinque km in piti oltrei primi 10
25,00
Sommano CAL23 02.A07.001.005 m3 25,00 |€ 5,84430 € 146,11
197 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo per opere
B04.003 non strutturali
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C16/20
003.006 - consistenza 4
magrone
8x3x,1 2,40
Sommano CAL23_01.B04.003.006 m3 240 €  158,36206 € 380,07
198 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo
B04.005 ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
fondazione
6x3x,8 14,40
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m3 1440 €  169,16516 € 2.435,98
199 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo
B04.005 ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
elevazione
34 x ,65 22,10
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m3 22,10 |€  169,16516 € 3.738,55
200 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere di fondazione, plinti, travi
.002.001 rovesce
6x,8 4,80
2x3x,8 4,80
Sommano CAL23_01.B02.002.001 m2 9,60 € 27,56003 € 264,58
201 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B02 | per opere in elevazione travi, pilastri,
002.002 solette, setti e muri
34,00
,65x 5,8 3,77
A Riportare; 37,77 € 7.407,62

Pag. 49 di 71




0005113 del 05-09-2023 in arrivo

n.

Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

202

203

204

205

22CL.PR.E.
0330.30

22CL.PR.E.O33
0.30.a

CAL23 01.
B03.001

CAL23 01.B03
.001.005

CAL23 14.
R07.001

CAL23 14.R07
.001.004

CAL23 PR.
P26.202

CAL23 PR.P2
6.202.024

Riporto:
Sommano CAL23_01.B02.002.002

Sovrapprezzo alle casseforme rette o
c...ormaper mdi altezza superiore a 4
m.

Sovrapprezzo per getti di
conglomerato...orma per m di
altezza superiore ai 4 m.

6x18
,65x 1,8

Sommano 22CL .PR.E.0330.30.a

Fornitura e posain operadi acciaio p...0
armato secondo le norme UNI in vigore

barre presagomate ad aderenza
migliora...|I"ambito di progettazione
preliminare)

34 x ,65x 100
Sommano CAL23 01.B03.001.005

Esecuzione di tiranti in c.a.p. di
tip...cluso I'eventuale utilizzo di

ponteggi.
Per tiranti fino a 75 tonn.

perfori

2x17
Sommano CAL23 14.R07.001.004

Sommano 3.1.4) Struttura protezione
paramento murario imbocco canale in
pietra

3.1.5) Adeguamento a prescrizione
Nulla Osta Ambientale

Consolidanti, adesivi e protettivi
impiegati nelle opere di restauro

Pittura silossanica idrorepellente
traspirante in dispersione acquosa

Paramenti murari tutti i conci

- prescrizione MIBAC, prot. nr. 6817
del 21/11/2018.

-tinteggiatura con colori minerali ai
silicati con tonalita chare afferenti la
gamma delle terre naturali

Sommano CAL23_PR.P26.202.024

Sommano 3.1.5) Adeguamento a
prescrizione Nulla Osta Ambientale

m?2

mq

ml

kg

37,77

37,77

10,80
1,17

11,97

2.210,00

2.210,00

34,00

34,00

310,00

310,00

€

€

€

€

33,80230

6,64

2,81151

118,82203

41,08720

€ 7.407,62
€ 1.276,71

€ 79,48

€ 6.213,44

€ 4.039,95

€ 19.017,20

€ 12.737,03

€ 12.737,03

Pag. 50 di 71




0005113 del 05-09-2023 in arrivo

n.

Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
3.1.1) Scavi, Rinterri, materie 98.072,77
3.1.2) Cls, acciai, casseforme 214.308,65
3.1.3) opere specidli, tiranti 63.817,27
3.1.4) Struttura protezione paramento
murario imbocco canale in pietra 19.017,20
3.1.5) Adeguamento a prescrizione
NullaOsta Ambientale 12.737,03
Sommano 3.1) OPERE DI SOSTEGNO €  407.952,92
3.2) OPERE IDRAULICHE
- CANALE FUGATORE
206 |CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...n
A04.009 rocce tenere senzal'ausilio di mine.
CAL23 01.A04 fino ala profonditadi m 1,50
.009.001
10x2x2 40,00
fondo
15x7x1 105,00
Sommano CAL23_01.A04.009.001 m3 145,00 |€ 11,02000 1.597,90
207 |CAL23 02. |Perforazioni su partizioni murarie
B10.036
CAL23 02.B10 | Perforazione del diametro fino a 36
036.004 mm...onglomerato cementizio, anche se
armato
Angoraggio armatura per risagomatura
vasca di carico canale fugatore
2 x10x 30 600,00
Sommano CAL23_02.B10.036.004 cm 600,00 |€ 0,60720 364,32
208 |CAL23 02. |Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio...
B10.021 predisposizione su struttura portante:
CAL23 02.810 | con foro D 14-16 profondita 30 cm
.021.003
Angoraggio armatura per risagomatura
vasca di carico canale fugatore
2 x10 20,00
Sommano CAL23 02.B10.021.003 cad 20,00 € 15,79575 315,92
209 |CAL23_16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain operadi struttura...73
022.101 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m
Sostegno canal e fugatore
20x ,7 14,00
Sommano CAL23_16.E03.022.101 m? 14,00 |[€  274,97305 3.849,62
A Riportare; 6.127,76
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Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 6.127,76
210 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo per opere
B04.003 non strutturali
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C16/20
003.006 - consistenza S4
MANUFATTO SFIORATORE
-DERIVATORE platea
2,35x10x,2 4,70
125x75x%x,2 18,75
CANALE FUGATORE
55x2,4x,15 19,80
sottofondazione
5x24x,6x15 10,80
testate
carico eraccordi vari
4x25x%x,5 5,00
Sommano CAL23_01.B04.003.006 m? 59,05 €  158,36206 € 9.351,28
211 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere di fondazione, plinti, travi
.002.001 rovesce
MANUFATTO DERIVATORE
2x125x7 x,5 87,50
CANALE FUGATORE
2x55x,30 33,00
testate
(60/15) x 2,4 x ,3 2,88
1,20
RACCORDI PARTE INIZIALE DA
VASCA
4x25 10,00
2x2 4,00
Sommano CAL23 01.B02.002.001 nve 138,58 |€ 27,56003 € 3.819,27
212 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B02 | per opere in elevazione travi, pilastri,
002.002 solette, setti e muri
MANUFATTO DERIVATORE
4x15,75x 2,50 157,50
2x4,95x 2,25 22,28
2x10x,3 6,00
2X6,1x 2,75 33,55
2,00
A Riportare: 221,33 € 19.298,31
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n.

Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

213

214

CAL23 01.
B04.005

CAL23 01.B04
.005.002

CAL23 01.
B04.005

CAL23 01.B04
.005.002

Riporto:
CANALE FUGATORE
(2x2) x55x 1,8
testate
(2x3) x2,4x,3
carico eraccordi vari
4x25x1
2x2

Sommano CAL23_01.B02.002.002

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza 4

MANUFATTO DERIVATORE
-SFIORATORE

125x75x,5

COMPRESO L'ONERE DELLA
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI
NASTRO IMPERMEABILE ( TIPO
WATER-STOP) PER L'ESECUZIONE
DEI GIUNTI AD INTERASSE AL
MASSIMO 20 ML. DI CANALE

CANALE FUGATORE
55x2,4x,3

carico eraccordi vari

Sommano CAL23 01.B04.005.002

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza $4

MANUFATTO DERIVATORE
2x15,75x ,5x 2,50
4,95x,5x2,25

10x,5x,3

6,1x,5x 2,75

COMPRESO L'ONERE DELLA
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI
NASTRO IMPERMEABILE ( TIPO
WATER-STOP) PER L'ESECUZIONE
DEI GIUNTI AD INTERASSE AL
MASSIMO 20 ML. DI CANALE

CANALE FUGATORE
A Riportare;

m?2

m3

221,33

396,00

4,32

10,00
4,00

635,65

46,88

39,60

4,00

90,48

39,38
5,57
1,50
8,39

54,84

€

€

33,80230

169,16516

€

€

€

€

19.298,31

21.486,43

15.306,06

56.090,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.
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PREZZO

INC.

IMPORTO

215

216

217

218

CAL23 01.
B03.001

CAL23 01.803
.001.005

CAL23 01
B04.005

CAL23 01.B04
.005.002

CAL23 01.
B04.005

CAL23 01.B04
.005.002

CAL23 01
B02.002

CAL23 01.B02
.002.002

Riporto:
2x 60x 1,8 x ((,20+,40)/2)
testate
2x24x.,5
carico e raccordi vari

Sommano CAL23_01.B04.005.002

Fornitura e posain operadi acciaio p...o
armato secondo le norme UNI in vigore

barre presagomate ad aderenza
migliora...|l’ambito di progettazione
preliminare)

Quantita stimata circa 80 kg/mc di circa
- da contabilizzare quanto realmente
impiegata

90 x 80

64 x 80

Sommano CAL23_01.B03.001.005

Sommano 3.2) OPERE IDRAULICHE
- CANALE FUGATORE
3.3) VASCA

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza $4

Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche aresto briglie esistenti

2x2x,4x1,2
Sommano CAL23 01.B04.005.002

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza $4

Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche aresto briglie esistenti

2x2x,4x25
Sommano CAL23 01.B04.005.002

Casseformein legno

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche aresto briglie esistenti

A Riportare;

m3

m3

54,84
64,80

2,40

4,00

126,04

7.200,00
5.120,00

12.320,00

1,92

1,92

4,00

4,00

€

€

€

€

169,16516

2,81151

169,16516

169,16516

€ 56.090,80

€ 21.321,58

€ 34.637,80

€ 112.050,18

€ 324,80

€ 676,66

€ 1.001,46
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Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 1.001,46
2x2x25 10,00
Sommano CAL23 01.B02.002.002 m2 10,00 |€ 33,80230 € 338,02
219 |CAL23 PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PR.PO | Cancdlli in ferro, realizzati con profilati
7.021.021 normali quadri, tondi, angolari,
Cancello
2x2x20x25 200,00
Sommano CAL23 PR.P07.021.021 kg 200,00 (€ 8,09600 € 1.619,20
220 |22CL.PR.E. |Zincaturaacado di manufatti in acci...
1940.30 specificazioni UNI-EN-1SO 2078 e
2064:
22CL.PR.E.194 |immersione di manufatti da fabbro,
0.30d cancelli, inferriate, ecc. ..
Cancello
2x2x20x25 200,00
Sommano 22CL.PR.E.1940.30.d kg 200,00 |€ 3,56 € 712,00
221 |CAL23 PR. |Recinzioni in grigliato zincato acald...
P07.020 ISO 1461:2009 da montare su new
jersey
CAL23 PR.PO | Recinzione modulare da cantierein
7:020.005 pan...di altezza 2.000 mm e larghezza
3500 mm
20,00
Sommano CAL23_PR.P07.020.005 cad 20,00 € 80,96000 € 1.619,20
222 |22CL.PR.U. |[ESPURGO DI MATERIALI Espurgo
0510.270 di mate...ro occorre per dareil lavoro
finito.
22CL.PR.U.051| Espurgo di materiali di qualsiasi
0.270.a natura e consistenza eseguito a
mano
5x4x,3 6,00
Sommano 22CL.PR.U.0510.270.a mc 6,00 |€ 227,70 € 1.366,20
223 |22CL.PR.U. |ESPURGO DI MATERIALI Espurgo
0510.280 di mate...Itro occorre per dareil lavoro
finito.
22CL.PRU.051 | Espurgo di materiali di qualsiasi
0.280.a natura e consistenza eseguito a
macchina
5x4x2 40,00
Sommano 22CL.PR.U.0510.280.a mc 40,00 |€ 237,29 € 9.491,60
224 |CAL23 01. |Formazionedi rilevati
A05.002
CAL23_01.A05| Formazione di rilevato secondo le
A Riportare; € 16.147,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 16.147,68
.002.003 sago...ppartenenti aigruppi A1, A2-4,
A2-5 A3
20x 3x,25 15,00
Sommano CAL23 01.A05.002.003 ms 15,00 |€ 13,76953 € 206,54
225 |CAL23 02. |Perforazioni su partizioni murarie
B10.036
CAL23 02.B10 | Perforazione del diametro fino a 36
036.004 mm...onglomerato cementizio, anche se
armato
per paletti selettivi
5x15x20 150,00
Sommano CAL23_02.B10.036.004 cm 150,00 |€ 0,60720 € 91,08
226 |22CL.PR.R. |Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni
05100.20.a |stru...ndita e una larghezza del foro
da 20 mm
per paletti selettivi
5x5x2 50,00
Sommano 22CL .PR.R.05100.20.a cad 50,00 € 20,11 € 1.005,50
227 |CAL23_PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO ||nferriatain ferro con profilati normali
7.021.020 quadri, tondi , piatti angolari
per paletti selettivi
5x2x20 200,00
Sommano CAL23_PR.P07.021.020 kg 200,00 |€ 7,43820 € 1.487,64
228 |22CL.PR.E. |Zincaturaacado di manufatti in acci...
1940.30 specificazioni UNI-EN-1SO 2078 e
2064:
22CL.PR.E.194 [immersione di strutture pesanti fino a
0.30a 18 metri di lunghezza
200,00
Sommano 22CL.PR.E.1940.30.a kg 200,00 |€ 3,56 € 712,00
229 |CAL23_16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain operadi gabbioni
022,094 ...fabbrica CE. Gabbioni di atezza 1,00
m
per incasso manufattl
2x15x3 9,00
Sommano CAL23_16.E03.022.094 ms 9,00 € 212,82360 € 1.91541
230 |CAL23_PR. |Complementi metallici
P07.021
A Riportare; € 21.565,85
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IMPORTO

231

232

233

CAL23 PR.PO
7.021.021

CAL23 02.
A03.001

CAL23 02.A03
.001.001

22CL.PR.R.
0220.10

22CL.PR.R.022
0.10.c

CAL23 01.
B04.005

CAL23_01.B04
.005.002

Riporto:

Cancelli in ferro, realizzati con profil ati
normali quadri, tondi, angolari,

per costruzione forniturae messain
operadi paratoie

Sommano CAL23 PR.P07.021.021

Sommano 3.3) VASCA
3.3) INTERVENTO SU CANALEIN
PIETRA ESISTENTE

Demolizione di muratura eseguitaa
gua...atura a di sotto del piano di
campagna

in pietra, mattoni pieni o mista, con
maltaidraulica, spessore minimo due
teste

Canale in pietra darisagomare con la
tecnicadel cuci e scuci, matra pietrame
e clsdebolmente . Demolizione atratti
erisagomatura atratti dellalunghezza
opportunain funzione delle geometrie e
caratteristiche di stabilita

Testata

2,2x1,3x 2,05
11,3x 1,76 x ,45
2x11,3x,25x,25

Sommano CAL23 02.A03.001.001

Demolizione di muratura, anche
voltata... materiale di recupero da
riutilizzare:

per impiego di mezzi meccanici,
riduzione

Canale in pietra da risagomare
Testata

2,2x1,3x 2,05

11,3x 1,76 x ,45
2x11,3x,25x,25

Sommano 22CL .PR.R.0220.10.c

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

Canale in pietra darisagomare
Testata
A Riportare:

kg

m3

150,00
150,00

300,00

5,86
8,95
141

16,22

5,86
8,95
1,41

16,22

€

€

-€

8,09600

214,37439

100,00

€

€

€

€

-€

€

21.565,85

2.428,80

23.994,65

3.477,15

1.622,00

1.855,15
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PREZZO
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234

235

236

CAL23 01.
B02.002

CAL23 01.B02
.002.001

CAL23 01.
B03.001

CAL23 01.B03
.001.002

CAL23_16.
A04.001

CAL23 16.A04
.001.002

Riporto:
2x13x22x,25
2,2x,25
canale
11,3x 1,76 x ,25
2x11,3x,25x,25

Sommano CAL23_01.B04.005.002

Casseformein legno

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

Canalein pietradarisagomare
Testata

2x2,05

canae

6x1,76x,25

2x11,3x,25

Sommano CAL23_01.B02.002.001

Fornitura e posain operadi acciaio p...0
armato secondo le norme UNI in vigore

rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00,
@ 6 mm, maglia 20x20

6 x 50
Sommano CAL23_01.B03.001.002

Sommano 3.3) INTERVENTO SU
CANALE IN PIETRA ESISTENTE

Riepilogo
3.1) OPERE DI SOSTEGNO

3.2) OPERE IDRAULICHE
- CANALE FUGATORE

3.3) VASCA

3.3) INTERVENTO SU CANALE IN
PIETRA ESISTENTE

Sommano 3 3) AREA FONTANA
MARCHESE

4 4) AREA GIACCO

4.1) RIPROFILATURA VERSANTE

Scotico superficiale spinto fino a
una...ento autorizzato o in aree di
cantiere.

su superfici inclinate e su paramenti
arginali

per riprofilatura versante parte in posto
Sommano CAL23_16.A04.001.002

A Riportare;

m3

m?2

kg

m?2

1,43
0,55

4,97

141
8,36

4,10

2,64
5,65

12,39

300,00

300,00

400,00

400,00

€

€

€

€

169,16516

27,56003

3,54292

3,79154

€

1.855,15

1.414,22

341,47

1.062,88

4.673,72

407.952,92

112.050,18
23.994,65

4.673,72

548.671,47

1.516,62
1.516,62
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Riporto: € 1.516,62
237 |CAL23 01. |Scavo di shancamento eseguito con
A04.001 mezzi meccanici
-REV
CAL23 01.A04|in terreni sciolti, compresi carico, t...|
001.002 loro recupero o del loro smaltimento.
Riprofilatura versante sez.1-sez.4
20 x 20 400,00
15x 20 300,00
35x5x2 350,00
avalle strada
30x5x2 300,00
Sommano CAL23_01.A04.001.002 m? 1.350,00 € 20,97365 € 28.314,43
238 |CAL23 02. |Carico, traporto, scarico,
A07.001 movimentazi...ofanature, tiroin alto e
caloin basso
CAL23_02.A07 | Trasporto di materiali di risulta, pro...
001.005 ogni cinque kmin piu oltrei primi 10
1.000,00
Sommano CAL23_02.A07.001.005 m? 1.000,00 € 5,84430 € 5.844,30
239 |22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL.PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire
0.30.a a discarica
1,00
Sommano 22CL .PR.E.0160.30.a cad 1,00 € 297,28 € 297,28
240 |CAL23 01. |Formazionedi rilevati
A05.002
CAL23 01.A05 | Formazione di rilevato secondo le
002.004 sago...partenenti ai gruppi A1, A2-4, A2
-5, A3
per arginello
50x,7x ,4 14,00
Sommano CAL23_01.A05.002.004 m3 14,00 |€ 51,20720 € 716,90
241 |22CL.PR.U. |PULIZIA DI STRADA Pdliziadi
0510.230 strada,... larimozione di detriti o residui
vari
22CL.PR.U.051 | Pulizia di strada, mediante rimozione
0.230.a di materiale depositatosi
700,00
Sommano 22CL .PR.U.0510.230.a mq 700,00 |€ 0,66 € 462,00
242 |CAL23_14. |Gabbionata con gabbioni ascatolain
R08.001 r...a, aggottamenti ed opere
provvisionali.
A Riportare: € 37.151,53
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243

244

245

246

CAL23 14.R08
.001.002

CAL23 01.
A04.011

CAL23 01.A04
.011.001

CAL23 02.
B10.036

CAL23 02.B10
.036.004

PR.R.0550.1
0+20%

CAL23 02.
B10.003

CAL23 02.B10
.003.001

Riporto:

Gabbione a scatola H=1m con tasca
vegetativa preassemblata

- testamuretto di controripa
40x1x1

Sommano CAL23_14.R08.001.002

Sommano 4.1) RIPROFILATURA
VERSANTE

4.3) INTERVENTO SU CANALE
ESISTENTE

Scavo a sezione ristretta obbligata co...|
loro recupero o del loro smaltimento.

fino ala profondita di m 1,50

30x1x,6
Sommano CAL23 01.A04.011.001

Perforazioni su partizioni murarie

Perforazione del diametro fino a 36
mm...onglomerato cementizio, anche se
armato

PER ANCORAGGIO ARMATURA
PER SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE

2 X (27/1,5) x 30
Sommano CAL23 02.B10.036.004

Sovrapprezzo per connessione delle
bar... per una lunghezza massima di
50,60 cm

a) Sovrapprezzo per connessione delle
...e per unalunghezza massimadi 50,60
cm

PER ANCORAGGIO ARMATURA
PER SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE

2 x(27/1,5)
Sommano PR.R.0550.10+20%/a) Sovra

Recupero corticale di superfici di ele...e,
quale € la percentuale da trattare)

scarifica con martello demolitore e
fi...ngere la superficie sana e compatta

@

PER ANCORAGGIO
SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE

2 X27x,5

A Riportare;

cad

m3

cm

cad

40,00

40,00

18,00

18,00

1.080,00

1.080,00

36,00

36,00

27,00
27,00

€

€

€

€

210,35559

23,28885

0,60720

18,32

€ 37.151,53

€ 8.414,22

€ 45.565,75

€ 419,20

€ 655,78

€ 659,52

€ 1.734,50
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 27,00 € 1.734,50
Sommano CAL23_02.B10.003.001 m? 27,00 € 20,08188 € 542,21
247 |CAL23 01. |getto in operadi calcestruzzo
B04.005 ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
PER SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE
2 x27x,5x,6 16,20
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m3 16,20 |[€  169,16516 € 2.740,48
248 |CAL23 01. |Fornituraeposain operadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23_01.BO3 | barre presagomate ad aderenza
001.005 migliora...II’ambito di progettazione
preliminare)
PER SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE
- debolmente armato : 30 kg/mc
(2x40) x 27 x ,5x ,6 648,00
Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg 648,00 |€ 2,81151 € 1.821,86
249 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B02 | per opere in elevazione travi, pilastri,
002.002 solette, setti e muri
PER SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE
2 x27x,6x2 64,80
Sommano CAL23_01.B02.002.002 m? 64,80 |€ 33,80230 € 2.190,39
250 |CAL23 PR. |Recinzioni in grigliato zincato acald...
P07.020 ISO 1461:2009 da montare su new
jersey
CAL23 PR.PO | Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00
7.020.003 m x h.150 cm
PER SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE 30,00
Sommano CAL23_PR.P07.020.003 m 30,00 |€ 93,23050 € 2.796,92
251 |CAL23 01. |Muraturadi pietramein elevazione
B07.001 per...aramento spessore minimo in testa
cm 40
CAL23 01.B07 | eseguita con maltadi cemento
.001.003
Raccordo canale in pietrame esistente
5x,8x2 8,00
2x,6x2 2,40
A Riportare: 10,40 € 11.826,36
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Riporto: 10,40 € 11.826,36
Sommano CAL23 01.B07.001.003 m? 10,40 |[€  434,88939 € 4.522,85
252 |CAL23 02. |Demolizione di muraturaeseguitaa
A03.001 qua...aturaa di sotto del piano di
campagna
CAL23 02.A03 |in pietra, mattoni pieni o mista, con ...e
001.006 minimo due teste, situata fuori terra
Raccordo canale in pietrame esistente
2x5x,8x2 16,00
Sommano CAL23_02.A03.001.006 m? 16,00 |[€  169,03348 € 2.704,54
253 |22CL.PR.R. |SARCITURA DI LESIONI Sarcitura
0560.90 di le...verizzazione e lavaggio delle
superfici
22CL.PRR.056 | Di larghezza fino a 2 cm
0.90.a
Stimate pari 200 ml. 200,00
Sommano 22CL .PR.R.0560.90.a m 200,00 |€ 7,46 € 1.492,00
254 |CAL23 01. |Muraturadi pietramein elevazione
B07.001 per...aramento spessore minimo in testa
cm 40
CAL23 01.B07 uita con maltadi cemento
.001.003 &=
Raccordo canale in pietrame esistente
5x15x,4 3,00
Sommano CAL23_01.B07.001.003 m? 3,00 €  434,88939 € 1.304,67
Sommano 4.3) INTERVENTO SU
CANALE ESISTENTE € 21.850,42
Riepilogo
4.1) RIPROFILATURA VERSANTE € 45.565,75
4.3) INTERVENTO SU CANALE
ESISTENTE 21.850,42
Sommano 4 4) AREA GIACCO € 67.416,17
55) FABBRICATI
5.1) DEMOLIZIONI PER MESSA IN
SICUREZZA AREA
255 |CAL23 01. |Demoalizionetotale o parzide di
A03.001 fabbricati
CAL23_01.A03| Demolizione totale di fabbricati, sia....
.001.001

Valutato a metro cubo vuoto per pieno

il calcolo del volumi é stato effettuato
sullabase di misurazioni effettuate e di
atre stimate in quanto non é stato
possibile accedere in tutti gli ambienti;
operazione di controllo nelle fasi
preliminari delle lavorazioni

PARTICELLA 580 FG. 9
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30x6 180,00
Sommano CAL23 01.A03.001.001 m? 180,00 |€ 13,94873 € 2.510,77
256 |22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL.PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire
0.30.a a discarica
2,00
Sommano 22CL .PR.E.0160.30.a cad 2,00 |€ 297,28 € 594,56
257 |CAL23 PR |Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e
REC.P17.00 |demolizione
9
CAL23 PRRE |rifiuti misti dell'attivitadi costruz...3 (
C.P17.009.001 | riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Il calcolo del volume delle murature e
quant' altro da conferire, pari al 25% del
volume totale vuoto per pieno, é stato
effettuato sulla base di misurazioni
effettuate e di altre stimate in quanto non
e stato possibile accederein tutti gli
ambienti; il peso amc. é stato
considerato pari a 1.500 kg/mc. aterra
(incrementato del 20% rispetto a
volumein opera) : mc. di fabbricato x
0.25x1.25= aterra (operazione di
controllo nelle fasi preliminari delle
lavorazioni)
PARTICELLA 580 FG. 9
30x,25x1,85%x6 83,25
PARTICELLA (ux) 191-FG 9
15x,2x1,6x3 14,40
Sommano CAL23 PRREC.P17.009.001 | Tn 97,65 |€ 35,01520 € 3.419,23
258 |z RIMOZIONE AMIANTO
-CONSO.01
+20%
CONSO.01-a) |-a) Oneri per Pratica presso uffici
+20% competenti, analisi, versamenti, ecc.
1,00
Sommano CONSO0.01-a)+20% cad 1,00 |€ 1.080,00 € 1.080,00
259 |z RIMOZIONE AMIANTO
-CONSO.01
+20%
CONSO0.02-b) |-b) Rimozione e smaltimento di lastre
+20% ...si riscontrano nel presente intervento.
PARTICELLA 580 Fg. 9 10,00
PARTICELLA 191 (ux) Fg. 9 20,00
A Riportare: 30,00 € 7.604,56
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Riporto: 30,00 € 7.604,56
Sommano CONSO.02-b)+20% mq 30,00 |€ 30,00 € 900,00
260 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo
B04.005 ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
Per pavimentazione dei piani e livelli
risultanti a demolizione avvenuta, strato
di circa 10/15 cm. di spessore, compreso
laformazione di pendenze, ben battuto e
spianato, per dare |'opera perfetta e
funzionante tipo pavimentazione.
PARTICELLA 580 Fg. 9
30x,15 4,50
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m3 450 |€  169,16516 € 761,24
261 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere di fondazione, plinti, travi
.002.001 rovesce
PARTICELLA 580 Fg. 9
4x4x4x,2 12,80
Sommano CAL23_01.B02.002.001 m2 12,80 |€ 27,56003 € 352,77
262 |CAL23 01. |Forniturae posain operadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.B03 | rete el ettrosaldata formato mt 2.00x3.00,
001.002 @ 6 mm, maglia 20x20
PARTICELLA 580 Fg. 9
30x3 90,00
Sommano CAL23_01.B03.001.002 kg 90,00 |€ 3,54292 € 318,86
263 |CAL23 01. |Muraturain elevazione di mattoni UNI
B07.005 ..., mazzette ed archi (escluso centina)
CAL23 01.B07 uita con maltadi cemento
.005.003 =
per sagomatura di contrafforti a eguito
demolizione parete muraria
4x,6x,20x3 1,44
4x,6x,20x3 1,44
Sommano CAL23_01.B07.005.003 m3 2,88 |€  516,06624 € 1.486,27
Sommano 5.1) DEMOLIZIONI PER
MESSA IN SICUREZZA AREA € 1142370
5.2) INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA
264 |CAL23 01. |Demolizionetotale o parzide di
A03.001 fabbricati
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CAL23 0LAG3 | Demolizione parziale di fabbricati, co...,
001004 valutato a metro cubo vuoto per pieno
PARTICELLA (ux) 191- FG 9
10x3x3 90,00
Sommano CAL23 01.A03.001.004 m? 90,00 |€ 17,34630 € 1.561,17
265 |CAL23 01. |Forniturae posadi manto di
C03.031 copertura...eo supporto, compreso il loro
fissaggio
CAL23 01.C03 |in acciaio zincato preverniciato (UNI
031.012 ...346:2015 e UNI EN 10143:2006),
$p.60 mm
PARTICELLA (ux) 191- FG 9 50,00
Sommano CAL23_01.C03.031.012 m? 50,00 |€ 78,09382 € 3.904,69
266 |22CL.PR.E. |Copertura realizzata con lastre di
1160.40 acc...gruppi fissaggio, oneri di
trasporto:
22CL.PRE.116 sovrapprezzo per rivestimento
0.40d esterno in lamina di alluminio
preverniciata
PARTICELLA (x) 191-FG 9 50,00
-50,00
Sommano 22CL .PR.E.1160.40.d mq 0,00 |€ 4,89
267 |CAL23_03. |Smontaggio di manto di copertura con
A03.051 s...tastamento del materiale riutilizzabile
CAL23 03.A03|in tegole e coppi
.051.001 0 PP
PARTICELLA (ux) 191- FG 9
50,00
Sommano CAL23_03.A03.051.001 m? 50,00 |€ 24,65364 € 1.232,68
268 |CAL23_PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO |Ferro lavorato per catene,
7.021.018 cerchiature...da muro, tenditori, zanche,
piattabande
PARTICELLA (ux) 191- FG 9
- struttura porta lastre copertura
provvisoria
50 x 20 1.000,00
Sommano CAL23_PR.P07.021.018 kg 1.000,00 |€ 7,52675 € 7.526,75
Sommano 5.2) INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA € 14.225,29
Riepilogo
5.1) DEMOLIZIONI PER MESSA IN
SICUREZZA AREA € 11.423,70
A Riportare; € 11.423,70
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PREZZO

INC.

IMPORTO

269

270

271

272

273

CAL23 01.
A04.009

CAL23_01.A04
.009.001

CAL23 01.
A04.029

CAL23_01.A04
.029.002

CAL23 01.
A04.029

CAL23 01.A04
.029.003

22CL.PR.U.
0420.40

22CL.PR.U.042
0.40.a

22CL.PR.U.
0420.50

22CL.PR.U.042

Riporto:

5.2) INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA

Sommano 5 5) FABBRICATI

6 6) VARIE

Scavo a sezione ristretta obbligata co...n
rocce tenere senzal'ausilio di mine.

fino alla profonditadi m 1,50

PER POZZETTO ISPEZIONE E
LAVAGGIO COLLETTORE
ESISTENTE - TRAVERSA VIA
DANTE

2x25x25x35
Sommano CAL23 01.A04.009.001

Redlizzazione di armatura di sostegno
...gni mq di superficie di scavo protetta.

damt 1,50 amt 3,00

PER POZZETTO ISPEZIONE E
LAVAGGIO COLLETTORE
ESISTENTE - TRAVERSA VIA
DANTE

2x25x25x3
Sommano CAL23 01.A04.029.002

Redlizzazione di armatura di sostegno
...gni mq di superficie di scavo protetta.

damt 3,00 amt 5,00

PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE

Sommano CAL23_01.A04.029.003

POZZETTO PREFABBRICATO PER
ISPEZIONI ...laesclusione degli oneri
per lo scavo.

Dimensioni Interne cm.
100x150xh100

PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE

Sommano 22CL .PR.U.0420.40.a

ELEMENTO INTERMEDIO
PREFABBRICATO PER PROLUNGA
DI POZZETTO
Dimensioni Interne 100x150xh100

A Riportare:

m3

m2

m2

cad

43,75

43,75

37,50

37,50

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

€

€

€

11,02000

18,68241

22,00527

513,06

€ 11.423,70

ah

14.225,29
€ 25.648,99

€ 482,13

€ 700,59

€ 44,01

€ 513,06

€ 1.739,79
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274

275

0.50.a

22CL.PR.U.
0420.60

22CL.PR.U.042
0.60.a

CAL23 PR.
P07.120

CAL23 PR.PO
7.120.004

ImpC

Riporto:

PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE

Sommano 22CL.PR.U.0420.50.a

SOLETTA DI COPERTURA
PREFABBRICATA IN ... esclusione
degli oneri per lo scavo.

Dimensioni Esterne cm. 130x180

PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE

Sommano 22CL .PR.U.0420.60.a

Coperchio etelaio in ghisa sferoidale...0
t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

telaio e coperchio quadri atenuta erm...
dimensioni 700x700 luce netta 600x600.

PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE

Sommano CAL23_PR.P07.120.004

Sommano 6 6) VARIE

Riepilogo

11) COLLETTORE INTERNO
ABITATO

2 2) FOSS|

33) AREA FONTANA MARCHESE
4 4) AREA GIACCO

55) FABBRICATI

66) VARIE

Sommano INTERVENTO DI
SISTEMAZIONE

Riepilogo

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE

Sommano

cad

cad

cad

2,00
2,00

4,00

1,00
1,00

2,00

2,00
2,00

€

€

€

376,50

250,62

255,84571

€

a o o d o dh

ah

|

1.739,79

1.506,00

501,24

511,69

4.258,72

231.218,74
568.785,91
548.671,47
67.416,17
25.648,99
4.258,72

1.446.000,00

1.446.000,00

1.446.000,00
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE

DESCRIZIONE
CATEGORIE DI LAVORO

IMPORTO
CATEGORIE

IMPORTO
MISURE

IMPORTO
LORDO

IMPORTO
NETTO

%
CORPO

%

11

22

2.3

INTERVENTO DI
SISTEMAZIONE

1) COLLETTORE
INTERNO ABITATO

1.1) COLLETTORE

MARCHESE

1.1.1)
Demolizioni,
disfacimenti,

rimozioni, scavi,

rinterri,
conferimenti

1.1.2) Cande
scatolarein c.a,
tubazioni,

1.1.3) Opere
specidli

1.1.4)
Pavimentazioni

1.1.5)
Interferenze di
linea

2) FOSSI

2.1) FOSSO
MARCHESE
RAMO 1 (2da
Preliminare)

2.1.1) PARTE

ALTA - stradina

(riprofilatura)
2.1.2) PARTE

MEDIANA (da

guado atesta
fosso-stradina)

2.1.3)

CONFLUENZA

RAMI FOSSI
(guado)

2.2) FOSSO
MARCHESE
RAMO 2

2.3) FOSSO
DONNALERIO (4
da Preliminare)

2.3.1)
RIPRISTINO
FOSSO

2.32)

RIPARTITORE

2.3.3)

SISTEMAZION

E GRADONE

€1.446.000,00
(€231.218,74)

(€231.218,74)

(€ 46.250,33)

(€121.754,29)
(€ 20.707,16)

(€ 23.926,26)

(€ 18.580,70)
(€568.785,91)

(€332.868,16)

(€100.616,34)

(€175.259,27)

(€ 56.992,55)

(€ 82.452,08)

(€ 80.413,81)

(€ 44.396,13)

(€ 9.638,30)

46.250,33

121.754,29

20.707,16

23.926,26

18.580,70

100.616,34

175.259,27

56.992,55

82.452,08

44.396,13

9.638,30

€ 1.446.000,00
(€ 231.218,74)

(€ 231.218,74)

(€ 46.250,33)

(€ 121.754,29)
(€ 20.707,16)

(€ 23.926,26)

(€ 18.580,70)
(€ 568.785,91)

(€ 332.868,16)

(€ 100.616,34)

(€ 175.259,27)

(€ 56.992,55)

(€ 82.452,08)

(€ 80.413,81)

(€ 44.396,13)

(€ 9.638,30)

€1.446.000,00
(€231.218,74)

(€231.218,74)

(€ 46.250,33)

(€121.754,29)
(€ 20.707,16)

(€ 23.926,26)

(€ 18.580,70)
(€568.785,91)

(€332.868,16)

(€100.616,34)

(€175.259,27)

(€ 56.992,55)

(€ 82.452,08)

(€ 80.413,81)

(€ 44.396,13)

(€ 9.638,30)

100,00%

15,99%

15,99%

3,20%

8,42%

1,43%

1,65%

1,28%
39,34%

23,02%

6,96%

12,12%

3,94%

5,70%

5,56%

3,07%

0,67%
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CODICE
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CATEGORIE

IMPORTO
MISURE

IMPORTO
LORDO

IMPORTO
NETTO

%
CORPO

%

24

2.5

(CENGIA)

2.4) FOSSO
CAVALIERE (3da
Preliminare)

25.2)
COPERTURA
CANALE
FUGATORE

2.5.3) VASCA
VARIE

2.5) FOSSO
GIACCO(1da
Preliminare)

3) AREA FONTANA
MARCHESE

3.1) OPERE DI
SOSTEGNO

3.1.1) Scavi,
Rinterri, materie

3.1.2) Cls,
accial,
casseforme

3.1.3) opere
speciali, tiranti

3.1.4) Struttura
protezione
paramento
murario imbocco
canadlein pietra

3.15)
Adeguamento a
prescrizione
Nulla Osta
Ambientale

3.2) OPERE
IDRAULICHE
-CANALE
FUGATORE

3.3) VASCA

3.3) INTERVENTO
SU CANALEIN
PIETRA
ESISTENTE

4) AREA GIACCO

4.1)
RIPROFILATURA
VERSANTE

4.3) INTERVENTO
SU CANALE
ESISTENTE

5) FABBRICATI

(€ 26.379,38)

(€ 51.396,34)

(€ 26.469,09)

(€ 24.927,25)

(€ 21.65552)
(€548.671,47)
(€407.952,92)

(€ 98.072,77)

(€214.308,65)

(€ 63.817,27)

(€ 19.017,20)

(€ 12.737,03)

(€112.050,18)
(€ 23.994,65)

(€ 467372
(€ 67.416,17)

(€ 45.565,75)

(€ 21.850,42)
(€ 25.648,99)

€

26.379,38

26.469,09

24.927,25

21.655,52

98.072,77

214.308,65

63.817,27

19.017,20

12.737,03

112.050,18
23.994,65

4.673,72

45.565,75

21.850,42

(€ 26.379,38)

(€ 51.396,34)

(€ 26.469,09)

(€ 24.927,25)

(€ 21.65552)
(€ 548.671,47)
(€ 407.952,92)

(€ 98.072,77)

(€ 214.308,65)

(€ 63.817,27)

(€ 19.017,20)

(€ 12.737,03)

(€ 112.050,18)
(€ 23.994,65)

(€ 467372
(€ 67.416,17)

(€ 45.565,75)

(€ 21.850,42)
(€ 25.648,99)

(€ 26.379,38)

(€ 51.396,34)

(€ 26.469,00)

(€ 24.927,25)

(€ 21.65552)
(€548.671,47)
(€407.952,92)

(€ 98.072,77)

(€214.308,65)

(€ 63.817,27)

(€ 19.017,20)

(€ 12.737,03)

(€112.050,18)
(€ 23.994,65)

(€ 4.67372)
(€ 67.416,17)

(€ 45.565,75)

(€ 21.850,42)
(€ 25.648,99)

1,82%

3,55%

1,83%

1,72%

1,50%

37,94%

28,21%

6,78%

14,82%

4,41%

1,32%

0,88%

7,75%
1,66%

0,32%
4,66%

3,15%

1,51%
1,77%
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0005113 del 05-09-2023 in arrivo

n.

Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % %
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO 0
5.1)
DEMOLIZIONI
PER MESSA IN
SICUREZZA AREA |(€ 11.42370) |€  11.42370 (€ 11.423,70) (€ 11.423,70) 0,79%
5.2) INTERVENTI
DI MESSA IN
SICUREZZA (€ 14.22520)|€  14.22529|(€ 14.225,29) |(€ 14.225,29) 0,98%
6) VARIE (€ 425872)|€  4.25872|(€ 4.25872)|(€ 4.258,72) 0,29%
TOTALE €1.446.000,00|€ 1.446.000,00 € 1.446.000,00 €1.446.000,00 100,00%
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0005113 del 05-09-2023 in arrivo

n.

Cardinale CZ prot.

Comune di

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
1-1) COLLETTORE INTERNO ABITATO
1.1-1.1) COLLETTORE MARCHESE
1.1.1) Demolizioni, disfacimenti, rimozioni, scavi, rinterri, conferimenti
1.1.2) Canale scatolare in c.a, tubazioni,
1.1.3) Opere specidi
1.1.4) Pavimentazioni
1.1.5) Interferenze di linea
2-2)Foss
2.1-2.1) FOSSO MARCHESE RAMO 1 (2 da Preliminare)
2.1.1) PARTE ALTA - stradina (riprofilatura)
2.1.2) PARTE MEDIANA (da guado a testa fosso-strading)
2.1.3) CONFLUENZA RAMI FOSSI (guado)
2.2 - 2.2) FOSSO MARCHESE RAMO 2
2.3 - 2.3) FOSSO DONNALERIO (4 da Preliminare)
2.3.1) RIPRISTINO FOSSO
2.3.2) RIPARTITORE
2.3.3) SISTEMAZIONE GRADONE (CENGIA)
2.4 - 2.4) FOSSO CAVALIERE (3 daPreliminare)
2.5.2) COPERTURA CANALE FUGATORE
2.5.3) VASCA VARIE
2.5 - 2.5) FOSSO GIACCO ( 1 da Preliminare)
3 - 3) AREA FONTANA MARCHESE
3.1) OPERE DI SOSTEGNO
3.1.1) Scavi, Rinterri, materie
3.1.2) Cls, acciai, casseforme
3.1.3) opere speciali, tiranti
3.1.4) Struttura protezione paramento murario imbocco canale in pietra
3.1.5) Adeguamento a prescrizione Nulla Osta Ambientale
3.2) OPERE IDRAULICHE - CANALE FUGATORE
3.3) VASCA
3.3) INTERVENTO SU CANALE IN PIETRA ESISTENTE
4 - 4) AREA GIACCO
4.1) RIPROFILATURA VERSANTE
4.3) INTERVENTO SU CANALE ESISTENTE
5-5) FABBRICATI
5.1) DEMOLIZIONI PER MESSA IN SICUREZZA AREA
5.2) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
6-6) VARIE
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11
11
13
13
13
15
18
21
23
23
27
28
30
30
32

38
38
38
42
47

50
51

57
58
58
60
62
62

66



