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PROGETTO ESECUTIVO

                                                                               

Comune di Cardinale
Provincia di Catanzaro

OGGETTO: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PENDICI
SOVRASTANTI IL CENTRO STORICO DEL COMUNE
DI CARDINALE (CZ) - CODICE CZ042A/10

C.U.P.: CUP:J15D12000330001

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARDINALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta
Oneri della sicurezza
Somme a disposizione dell'amministrazione

Costo complessivo dell'opera

CARDINALE (CZ), lì AGOSTO 2023 - REV2023.03

Il Progettista:
ING. DOMENICO MACRI-ING. RENATO BARRA
-ARCH.MADDALENA TROMBY

______________________________
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE

1 1) COLLETTORE INTERNO
ABITATO

1.1 1.1) COLLETTORE MARCHESE

 1.1.1) Demolizioni, disfacimenti,
rimozioni, scavi, rinterri, conferimenti

1 22CL.PR.R.
0210.60

Taglio di superfici piane in conglomer...
cavidotti   su conglomerato cementizio

22CL.PR.R.021
0.60.b

profondità di taglio da 101 mm a 150
mm

2 x 70
 
        140,00

Sommano 22CL.PR.R.0210.60.b m
 
        140,00 €               15,06 €          2.108,40

2 22CL.PR.R.
0210.60

Taglio di superfici piane in conglomer...
cavidotti   su conglomerato cementizio

22CL.PR.R.021
0.60.c

profondità di taglio da 151 mm a 200
mm

2 x 30
 
          60,00

Sommano 22CL.PR.R.0210.60.c m
 
          60,00 €               40,16 €          2.409,60

3 22CL.PR.R.
0260.130

DEMOLIZIONE DI MASSI
MASSETTI E SOTTOF... risulta fino ad
una distanza di m 50

22CL.PR.R.026
0.130.b

Non armati di altezza da 10,1 a 20
cm

Tratto A-B-C

(130-75) x 4
 
        220,00

Sommano 22CL.PR.R.0260.130.b mq
 
        220,00 €               15,96 €          3.511,20

4 22CL.PR.R.
0260.130

DEMOLIZIONE DI MASSI
MASSETTI E SOTTOF... risulta fino ad
una distanza di m 50

22CL.PR.R.026
0.130.a

Non armati di altezza fino a 10 cm

Tratto A-B-C

(130-75) x 4
 
        220,00

Sommano 22CL.PR.R.0260.130.a mq
 
        220,00 €               11,50 €          2.530,00

5 22CL.PR.U.
0510.60

DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE
STRADALE   D... fino ad una distanza
massima di 5000 m

22CL.PR.U.051
0.60.a

Demolizione di fondazione stradale
di qualsiasi tipo

Tratto A-B-C

130 x 4 x ,25
 
        130,00

Sommano 22CL.PR.U.0510.60.a mc
 
        130,00 €                 6,94 €             902,20

6 CAL23_01.
A04.014

Scavo a sezione ristretta obbligata
co...mbito del cantiere, in terreni sciolti.

A Riportare: €        11.461,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        11.461,40

CAL23_01.A04
.014.003

Scavo a sezione obbligata, in terredi
...bordo scavo - per profondità fino a 2
m

Tratto A-B-C

scavo eseguito a mano per verifica quota
fondazione fabbricati circostanti ( tratto
prossimo ai fabbricati) lunghezza media
ml. 0.50,  altezza media ml. 1.00,
larghezza media ml. 0.40

20 x 1 x ,5 x 1,2
 
          12,00

Sommano CAL23_01.A04.014.003 m³
 
          12,00 €       112,87975 €          1.354,56

7 CAL23_01.
A04.009

Scavo a sezione ristretta obbligata co...n
rocce tenere senza l'ausilio di mine.

CAL23_01.A04
.009.001

fino alla profondità di m 1,50

Tratto A-B-C

(63+32) x ((4+1,6)x1,5x,5)
 
        399,00

a detrarre volume canale - mc.1

-95 x 1
 
         -95,00

Sommano CAL23_01.A04.009.001 m³
 
        304,00 €         11,02000 €          3.350,08

8 CAL23_01.
A04.028

SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci
scavi:

CAL23_01.A04
.028.004

Sovrapprezzo allo scavo a sezione
obbl...ofondità, oltre m 1,5, in rocce
sciolte

Tratto A-B-C

130 x 2 x 0,2
 
          52,00

Sommano CAL23_01.A04.028.004 m³
 
          52,00 €           2,16315 €             112,48

9 CAL23_01.
A04.011

Scavo a sezione ristretta obbligata co...l
loro recupero o del loro smaltimento.

CAL23_01.A04
.011.001

fino alla profondità di m 1,50

Tratto  B-C-D

(10+30+10) x ((3+1,4)x1,5x,5)
 
        165,00

a detrarre volume canale

-50 x 1
 
         -50,00

Sommano CAL23_01.A04.011.001 m³
 
        115,00 €         23,28885 €          2.678,22

10 CAL23_05.
A03.020

Demolizione di muratura di qualsiasi
g...l loro recupero o del loro
smaltimento.

CAL23_05.A03
.020.001

demolizione spallette ponti, muri di
sostegno in pietra ecc.

- canale esistente da demolire ( e
ricostruire con nuova sezione) ,
compreso anche altre murature

A Riportare: €        18.956,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        18.956,74

riscontrate, tubazioni che si rinvengono
nel cavo o a fianco; valutato pari a 0.35
mc/ml di canale

tratto A-B-C

130 x ,35
 
          45,50

Sommano CAL23_05.A03.020.001 m³
 
          45,50 €         76,79573 €          3.494,21

11 CAL23_02.
A07.001

Carico, traporto, scarico,
movimentazi...ofanature, tiro in alto e
calo in basso

CAL23_02.A07
.001.007

Movimentazione nell'area di cantiere,
...o prima della demolizione dei
materiali

Tratto A-B-C-D

-da demolizione di massetti

(220+220) x ,125
 
          57,20

-da demolizione di fondazione stradale
 
        104,00

-da scavo a sezione obbligata

304+64+115
 
        483,00

A DETRARRE VUOTO CANALE E
TUBAZIONI

(-(70+50)) x 1
 
       -120,00

-100 x (,25x,25x3,1415)
 
         -20,00

Tratto E-F

Sommano CAL23_02.A07.001.007 m³
 
        504,20 €           8,05805 €          4.062,87

12 22CL.PR.E.
0160.30

ONERI DI CAMPIONATURA ED
ANALISI   One...o conferimento a
discarica o   recupero

22CL.PR.E.016
0.30.a

Campionatura dei rifiuti da conferire
a discarica

 
            1,00

Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a cad
 
            1,00 €             297,28 €             297,28

13 CAL23_01.
A05.001

Rinterro di scavi e buche

CAL23_01.A05
.001.005

Rinterro con materiale di risulta
prov...teriale di risulta proveniente da
scavo

CON MATERIALE SELEZIONATO
PER RINTERRO RIEMPIMENTO
CAVO QUOTA INFERIORE

Tratto A-B-C

2 x 90 x ,8
 
        144,00

2 x 55 x ,5
 
          55,00

Sommano CAL23_01.A05.001.005 m³
 
        199,00 €         11,90365 €          2.368,83

A Riportare: €        29.179,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        29.179,93

14 CAL23_01.
A05.001

Rinterro di scavi e buche

CAL23_01.A05
.001.002

eseguito con mezzi meccanici con
materiale arido di cava compreso nel
prezzo

CON MATERIALE SELEZIONATO
PER FONDAZIONE STRADALE

Tratto A-B-C

90 x 4 x ,2
 
          72,00

55 x 3 x ,20
 
          33,00

Sommano CAL23_01.A05.001.002 m³
 
        105,00 €         45,22089 €          4.748,19

15 CAL23_04.
A07.002

Carico movimentazione e scarico di
mat...tura e provenienza giacenti in
cantiere

CAL23_04.A07
.002.002

eseguito con mezzi meccanici per il
trasporto ad impianti di smaltimento

Tratto A-B-C

COME CARICO DA CUMULO
 
        504,00

A DETRARRE QUANTO
UTILIZZATO PER RINTERRI ED
ALTRO

 
       -199,00

 
       -105,00

Sommano CAL23_04.A07.002.002 m³
 
        200,00 €         17,19300 €          3.438,60

16 CAL23_PR
REC.P17.00
9

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e
demolizione

CAL23_PRRE
C.P17.009.001

rifiuti misti dell'attività di costruz...3 (
riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)

Tratto A-B-C

CONFERIMENTO A DISCARICA

150 x 1,5
 
        225,00

Sommano CAL23_PRREC.P17.009.001 Tn
 
        225,00 €         35,01520 €          7.878,42

17 22CL.PR.U.
0510.210

RIMOZIONE DI GRIGLIA IN FERRO
Rimozi... o malta o altro materiale di
fissaggio

22CL.PR.U.051
0.210.a

Rimozione di opera di griglia in ferro

Tratto A-B-C

5 x 3 x 50
 
        750,00

 
            0,74

Sommano 22CL.PR.U.0510.210.a kg
 
        750,74 €                 0,26 €             195,19

18 22CL.PR.U.
0510.220

RIMOZIONE/RIMISSIONE CHIUSINI
Rimozi...stamento di quota non
superiore a cm 8.

A Riportare: €        45.440,33

Pag. 4 di 71

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
C
a
r
d
i
n
a
l
e
 
C
Z
 
p
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
5
1
1
3
 
d
e
l
 
0
5
-
0
9
-
2
0
2
3
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        45.440,33

22CL.PR.U.051
0.220.a

Rimozione e rimissione in opera di
chiusini

Tratto A-B-C

10 x 60
 
        600,00

Sommano 22CL.PR.U.0510.220.a kg
 
        600,00 €                 1,35 €             810,00

Sommano  1.1.1) Demolizioni,
disfacimenti, rimozioni, scavi, rinterri,
conferimenti €        46.250,33

 1.1.2) Canale scatolare in c.a, tubazioni,

19 CAL23_01.
B04.003

getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali

CAL23_01.B04
.003.006

classe di resistenza caratteristica C16/20
- consistenza S4

Tratto A-B-C

magrone scatolare

130 x 1,5 x ,1
 
          19,50

40 x 1 x ,3
 
          12,00

fondo tubazione nera

130 x ,5 x ,2
 
          13,00

Sommano CAL23_01.B04.003.006 m³
 
          44,50 €       158,36206 €          7.047,11

20 22CL.PR.U.
0210.50

COLLETTORI FOGNATI
SCATOLARI   Fornitu...richi di rottura
previsti   in progetto

22CL.PR.U.021
0.50.g

Collettori da mm 1400 x 1200

 
          40,00

Sommano 22CL.PR.U.0210.50.g m
 
          40,00 €             455,94 €        18.237,60

21 22CL.PR.U.
0210.50

COLLETTORI FOGNATI
SCATOLARI   Fornitu...richi di rottura
previsti   in progetto

22CL.PR.U.021
0.50.d

Collettori da mm 1200 x 1000

 
          35,00

Sommano 22CL.PR.U.0210.50.d m
 
          35,00 €             327,82 €        11.473,70

22 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.006

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza S4

Tratto A-B-C

Scatolare platea

(130-65) x 1,60 x ,2
 
          20,80

Sommano CAL23_01.B04.005.006 m³
 
          20,80 €       179,98091 €          3.743,60

23 CAL23_01. getto in opera di calcestruzzo

A Riportare: €        40.502,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        40.502,01

B04.005 ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.006

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza S4

Tratto A-B-C

Scatolare

-pareti

2 x (130-65) x 1,6 x ,2
 
          41,60

- soletta

(130-65) x 1,6 x ,2
 
          20,80

Sommano CAL23_01.B04.005.006 m³
 
          62,40 €       179,98091 €        11.230,81

24 22CL.PR.E.
0320.10

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle
voci per ottenimento di:

22CL.PR.E.032
0.10.a

Incremento S4-S5 fino a Rck 35

Tratto A-B-C

Scatolare platea

(130-65) x 1,60 x ,2
 
          20,80

-pareti

2 x (130-65) x 1,6 x ,2
 
          41,60

- soletta

(130-65) x 1,6 x ,2
 
          20,80

Sommano 22CL.PR.E.0320.10.a mc
 
          83,20 €                 3,42 €             284,54

25 22CL.PR.E.
0320.10

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle
voci per ottenimento di:

22CL.PR.E.032
0.10.c

Incremento da classe XC1-XC2 a
classe XD1-XD3

Tratto A-B-C

Scatolare platea

(130-65) x 1,60 x ,2
 
          20,80

-pareti

2 x (130-65) x 1,6 x ,2
 
          41,60

- soletta

(130-65) x 1,6 x ,2
 
          20,80

Sommano 22CL.PR.E.0320.10.c mc
 
          83,20 €                 5,40 €             449,28

26 CAL23_01.
D05.017

Rivestimenti e protezioni impermeabili

CAL23_01.D05
.017.007

Sovrapprezzo per impermeabilizzazione
...ogeneizzazione. Per ogni kg di
additivo

Tratto A-B-C-D

Scatolare platea

(130-65) x 1,60 x ,2
 
          20,80

A Riportare:
 
          20,80 €        52.466,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          20,80 €        52.466,64

-pareti

2 x (130-65) x 1,6 x ,2
 
          41,60

- soletta

(130-65) x 1,6 x ,2
 
          20,80

Sommano CAL23_01.D05.017.007 kg
 
          83,20 €         29,65160 €          2.467,01

27 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.001

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

Tratto A-B-C-D

Scatolare platea

2 x (130-65) x ,2
 
          26,00

Sommano CAL23_01.B02.002.001 m²
 
          26,00 €         27,56003 €             716,56

28 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.002

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

Tratto A-B-C-D

Scatolare

-pareti

2 x (130-65) x 1,7
 
        221,00

1 x (130-65) x 1
 
          65,00

- soletta

(130-65) x ,5 x 1,2
 
          39,00

(130-65) x ,5 x 1
 
          32,50

Sommano CAL23_01.B02.002.002 m²
 
        357,50 €         33,80230 €        12.084,32

29 CAL23_01.
B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio p...o
armato secondo le norme UNI in vigore

CAL23_01.B03
.001.006

Acciaio per cemento armato B450C,
conf... i previsti controlli. Acciaio in
barre

Tratto A-B-C-D

 Kg/mc 80

80 x 96
 
     7.680,00

Sommano CAL23_01.B03.001.006 kg
 
     7.680,00 €           2,57104 €        19.745,59

30 CAL23_01.
B05.001

Giunti di ripresa di getto con profili in
PVC (waterstop)

CAL23_01.B05
.001.001

Profili in PVC (waterstop) per la
real...inserire nella parte centrale del
getto

(160/20) x (1,1x4)
 
          35,20

Tratto A-B-C

A Riportare:
 
          35,20 €        87.480,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          35,20 €        87.480,12

Sommano CAL23_01.B05.001.001 m
 
          35,20 €         17,52202 €             616,78

31 CAL23_PR.
P10.007

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario...tteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm

CAL23_PR.P1
0.007.002

consistenza S4

Tratto A-B-C

massetto di allettamento per tubi sistema
fognario

130 x ,5 x ,25
 
          16,25

se necessaria copertura

80 x ,7 x ,2
 
          11,20

50 x ,4 x ,2
 
            4,00

Sommano CAL23_PR.P10.007.002 m³
 
          31,45 €       150,97775 €          4.748,25

32 CAL23_01.
F06.002

Fornitura e posa in opera di
tubazioni...hiere ed anello elastomerico
di tenuta.

CAL23_01.F06
.002.024

Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in
o...bazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2
mm

Tratto A-B-C
 
        140,00

Compensato nel prezzo, i   pezzi speciali
di linea, ogni onere per la posa in opera
con relative giunzioni, esclusi i pezzi
speciali di manovra

Sommano CAL23_01.F06.002.024 m
 
        140,00 €         71,04658 €          9.946,52

33 CAL23_01.
F06.002

Fornitura e posa in opera di
tubazioni...hiere ed anello elastomerico
di tenuta.

CAL23_01.F06
.002.023

Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in
o...bazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9
mm

Compensato nel prezzo, i   pezzi speciali
di linea, ogni onere per la posa in opera
con relative giunzioni, esclusi i pezzi
speciali di manovra

 
          50,00

Sommano CAL23_01.F06.002.023 m
 
          50,00 €         47,11925 €          2.355,96

34 CAL23_PR.
P12.008

Pozzetto di ispezione o decantazione
i...tificato CE secondo la UNI EN
1917:2004

CAL23_PR.P1
2.008.011

dimensioni esterne 150x150x100 sp15

Per caditoie stradali

Tratto A-B-C
 
            6,00

Sommano CAL23_PR.P12.008.011 cad
 
            6,00 €       392,15000 €          2.352,90

A Riportare: €      107.500,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      107.500,53

35 CAL23_PR.
P07.120

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale...0
t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

CAL23_PR.P0
7.120.004

telaio e coperchio quadri a tenuta erm...
dimensioni 700x700 luce netta 600x600.

3 x 6
 
          18,00

Sommano CAL23_PR.P07.120.004 cad
 
          18,00 €       255,84571 €          4.605,22

36 CAL23_PR.
P12.008

Pozzetto di ispezione o decantazione
i...tificato CE secondo la UNI EN
1917:2004

CAL23_PR.P1
2.008.011

dimensioni esterne 150x150x100 sp15

Fornitura e messa in opera di pozzetto
fogna nera dim.   - completo senza
chiusino

Tratto A-B-C

10+4
 
          14,00

Sommano CAL23_PR.P12.008.011 cad
 
          14,00 €       392,15000 €          5.490,10

37 CAL23_PR.
P07.120

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale...0
t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

CAL23_PR.P0
7.120.004

telaio e coperchio quadri a tenuta erm...
dimensioni 700x700 luce netta 600x600.

Tratto A-B-C
 
            9,00

Sommano CAL23_PR.P07.120.004 cad
 
            9,00 €       255,84571 €          2.302,61

38 CAL23_01.
F06.002

Fornitura e posa in opera di
tubazioni...hiere ed anello elastomerico
di tenuta.

CAL23_01.F06
.002.021

Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in
o...bazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2
mm

10 x 5
 
          50,00

Sommano CAL23_01.F06.002.021 m
 
          50,00 €         26,07560 €          1.303,78

39 CAL23_PR.
P12.008

Pozzetto di ispezione o decantazione
i...tificato CE secondo la UNI EN
1917:2004

CAL23_PR.P1
2.008.002

dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5

 
          10,00

Sommano CAL23_PR.P12.008.002 cad
 
          10,00 €         55,20460 €             552,05

Sommano  1.1.2) Canale scatolare in c.a,
tubazioni, €      121.754,29

 1.1.3) Opere speciali

40 CAL23_14.
R04.002

Micropalo con andamento verticale o
in... a due volte il volume teorico del
foro

CAL23_14.R04 per diametro esterno pari a 90-129 mm
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

.002.002

Tratto A-B-C

micropali n. 5 a ml

2 x 30 x 2,5
 
        150,00

Sommano CAL23_14.R04.002.002 m
 
        150,00 €         61,09950 €          9.164,93

41 CAL23_14.
R04.010

Armatura metallica per micropali

CAL23_14.R04
.010.001

in tubi di acciaio S 355, congiunti a
mezzo saldatura o manicotto filettato

Tratto A-B-C

15 kg/ml

(2x15) x 30 x 2,5
 
     2.250,00

Sommano CAL23_14.R04.010.001 kg
 
     2.250,00 €           3,06990 €          6.907,28

42 CAL23_01.
A04.029

Realizzazione di armatura di sostegno
...gni mq di superficie di scavo protetta.

CAL23_01.A04
.029.002

da mt 1,50 a mt 3,00

Tratto A-B-C

2 x 20 x 2
 
          80,00

Sommano CAL23_01.A04.029.002 m²
 
          80,00 €         18,68241 €          1.494,59

43 CAL23_01.
A04.029

Realizzazione di armatura di sostegno
...gni mq di superficie di scavo protetta.

CAL23_01.A04
.029.003

da mt 3,00 a mt 5,00

 
            1,00

Sommano CAL23_01.A04.029.003 m²
 
            1,00 €         22,00527 €               22,01

44 CAL23_PR
DSC.P05.00
2

Puntellatura di strutture:speroni di
c...ngolo giunto con noleggio del
materiale

CAL23_PRDS
C.P05.002.001

Noleggio del materiale per un mese

Tratto A-B-C

11 x (10x4)
 
        440,00

Sommano CAL23_PRDSC.P05.002.001 cad
/30gg

 
        440,00 €           0,07615 €               33,51

45 CAL23_PR
DSC.P05.00
2

Puntellatura di strutture:speroni di
c...ngolo giunto con noleggio del
materiale

CAL23_PRDS
C.P05.002.002

Approvvigionamento, montaggio,
smontaggio e ritiro del materiale a fine
lavori

Tratto A-B-C

11 x (10x4)
 
        440,00

Sommano CAL23_PRDSC.P05.002.002 cad
 
        440,00 €           7,01099 €          3.084,84

A Riportare: €        20.707,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        20.707,16

Sommano  1.1.3) Opere speciali €        20.707,16

 1.1.4) Pavimentazioni

46 CAL23_01.
B04.315

getto in opera di calcestruzzo per
pav...mare) per ambiente con umidità
moderata

CAL23_01.B04
.315.005

in periodo invernale, classe di resist...
caratteristica C28/35 – consistenza S4

PER PAVIMENTAZIONE
STRADALE :- compreso lavorazione
delle superfici ben regolarizzate e
raccordate  suddivise a riquadri ,  ecc.

Tratto A-B-C

140 x 4 x ,15
 
          84,00

Sommano CAL23_01.B04.315.005 m³
 
          84,00 €       192,46646 €        16.167,18

47 22CL.PR.E.
0320.10

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle
voci per ottenimento di:

22CL.PR.E.032
0.10.b

Incremento S4-S5 oltre a Rck 35

 
          84,00

Sommano 22CL.PR.E.0320.10.b mc
 
          84,00 €                 5,04 €             423,36

48 22CL.PR.E.
0320.10

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle
voci per ottenimento di:

22CL.PR.E.032
0.10.g

per impiego di inerti con D max 20
mm

 
          84,00

Sommano 22CL.PR.E.0320.10.g mc
 
          84,00 €                 5,40 €             453,60

49 CAL23_01.
B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio p...o
armato secondo le norme UNI in vigore

CAL23_01.B03
.001.002

rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00,
Ø 6 mm, maglia 20x20

Tratto A-B-C

65 x 4,5 x 3,5
 
     1.023,75

75 x 3,5 x 3,5
 
        918,75

Sommano CAL23_01.B03.001.002 kg
 
     1.942,50 €           3,54292 €          6.882,12

Sommano  1.1.4) Pavimentazioni €        23.926,26

 1.1.5) Interferenze di linea

50 CAL23_02.
A03.002

Demolizione di strutture in
calcestruz...atura al di sotto del piano di
campagna

CAL23_02.A03
.002.001

conglomerato cementizio non armato,
qualsiasi tipo e sezione situata entro
terra

Tratto A-B-C

per interferenza con rete idrica
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

4 x ,5 x 1
 
            2,00

per interferenza con rete fognante

4 x ,5 x 1
 
            2,00

altre interferenze

5 x 2 x 1
 
          10,00

Sommano CAL23_02.A03.002.001 m³
 
          14,00 €       415,27686 €          5.813,88

51 CAL23_06.I
01.007

Fornitura e posa di tubo in
polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

CAL23_06.I01.
007.011

Tubo in polietilene ad alta densità
PE...idi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø
75 mm

Tratto A-B-C-D

Per rifacimento rete idrica

2 x 50
 
        100,00

Sommano CAL23_06.I01.007.011 m
 
        100,00 €         18,19463 €          1.819,46

52 CAL23_06.I
01.007

Fornitura e posa di tubo in
polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

CAL23_06.I01.
007.014

Tubo in polietilene ad alta densità
PE...di in pressione: SDR 11 - PN16 Ø
125 mm

2 x 50
 
        100,00

Sommano CAL23_06.I01.007.014 m
 
        100,00 €         41,68985 €          4.168,99

53 CAL23_06.I
01.008

Fornitura e posa in opera rete di scar...
speciali, sono esclusi gli staffaggi :

CAL23_06.I01.
008.002

Ø40 mm

2 x 50
 
        100,00

Sommano CAL23_06.I01.008.002 m
 
        100,00 €         15,63254 €          1.563,25

54 CAL23_01.
F06.002

Fornitura e posa in opera di
tubazioni...hiere ed anello elastomerico
di tenuta.

CAL23_01.F06
.002.021

Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in
o...bazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2
mm

2 x 100
 
        200,00

Sommano CAL23_01.F06.002.021 m
 
        200,00 €         26,07560 €          5.215,12

Sommano  1.1.5) Interferenze di linea €        18.580,70

Riepilogo

 1.1.1) Demolizioni, disfacimenti,
rimozioni, scavi, rinterri, conferimenti €        46.250,33

 1.1.2) Canale scatolare in c.a, tubazioni, €      121.754,29

A Riportare: €      168.004,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      168.004,62

 1.1.3) Opere speciali €        20.707,16

 1.1.4) Pavimentazioni €        23.926,26

 1.1.5) Interferenze di linea €        18.580,70

Sommano 1.1 1.1) COLLETTORE
MARCHESE €      231.218,74

Riepilogo

1.1 1.1) COLLETTORE MARCHESE €      231.218,74

Sommano 1 1) COLLETTORE
INTERNO ABITATO €      231.218,74

2 2) FOSSI

2.1 2.1) FOSSO MARCHESE RAMO 1
(2 da Preliminare)

 2.1.1) PARTE ALTA - stradina
(riprofilatura)

55 CAL23_01.
A04.001
-REV

Scavo di sbancamento eseguito con
mezzi meccanici

CAL23_01.A04
.001.007-REV

Scavo di sbancamento effettuato con
me...e e simili o con trovanti fino ad 1
mc)

areevolumi
 
     2.514,00

Sommano CAL23_01.A04.001.007
-REV m³

 
     2.514,00 €           8,74115 €        21.975,25

56 CAL23_01.
A04.009

Scavo a sezione ristretta obbligata co...n
rocce tenere senza l'ausilio di mine.

CAL23_01.A04
.009.001

fino alla profondità di m 1,50

PER FOSSO DI GUARDIA

100 x ,8 x ,5
 
          40,00

Sommano CAL23_01.A04.009.001 m³
 
          40,00 €         11,02000 €             440,80

57 CAL23_04.
A07.002

Carico movimentazione e scarico di
mat...tura e provenienza giacenti in
cantiere

CAL23_04.A07
.002.003

Trasporto di materiali provenienti da
...iore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

 
     2.514,00

 
          40,00

Sommano CAL23_04.A07.002.003 m³
 
     2.554,00 €         13,11805 €        33.503,50

58 22CL.PR.U.
0940.10

Interventi antierosivi di rivestimento

22CL.PR.U.094
0.10.b

Idrosemina

 
     1.616,00

Sommano 22CL.PR.U.0940.10.b mq
 
     1.616,00 €                 0,92 €          1.486,72

A Riportare: €        57.406,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        57.406,27

59 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.083

Fornitura e posa in opera di
protezion...posizionarsi alle varie quote
di lavoro

 
     1.600,00

Sommano CAL23_16.E03.022.083 m²
 
     1.600,00 €         11,33440 €        18.135,04

60 22CL.PR.U.
0940.20

Interventi stabilizzanti

22CL.PR.U.094
0.20.h

Fascinata viva drenante su pendio

file ogni  3.33 ml.

1600/20
 
          80,00

Sommano 22CL.PR.U.0940.20.h m
 
          80,00 €               62,63 €          5.010,40

61 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.094

Fornitura e posa in opera di gabbioni
...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00
m

gabbioni al piede

TRASVERSALI SULLA STRADA

5 x 3
 
          15,00

Sommano CAL23_16.E03.022.094 m³
 
          15,00 €       212,82360 €          3.192,35

62 22CL.PR.U.
0530.110

LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO E
ONDULATO ...so bulloneria   ed organi
di giunzione.

22CL.PR.U.053
0.110.a

Lamiera in acciaio zincato e ondulato
...orma EN 1090-2 classe
d'esecuzione EXC2

CANALETTA TUBO ARMACO

100 x 25
 
     2.500,00

Sommano 22CL.PR.U.0530.110.a kg
 
     2.500,00 €                 6,63 €        16.575,00

63 22CL.PR.E.
0160.30

ONERI DI CAMPIONATURA ED
ANALISI   One...o conferimento a
discarica o   recupero

22CL.PR.E.016
0.30.a

Campionatura dei rifiuti da conferire
a discarica

 
            1,00

Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a cad
 
            1,00 €             297,28 €             297,28

Sommano  2.1.1) PARTE ALTA
- stradina (riprofilatura) €      100.616,34

 2.1.2) PARTE MEDIANA (da guado a
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

testa fosso-stradina)

64 CAL23_16.
A03.006

Decespugliamento di scarpate stradali
...nici dotati di braccio decespugliatore,

CAL23_16.A03
.006.001

con raccolta e trasporto in discarica
...luogo indicato dei materiali di risulta

Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%

SPONDE E FONDO FOSSI

2 x (75/2) x 5
 
        375,00

2 x (154/2) x 5
 
        770,00

 
            0,01

Sommano CAL23_16.A03.006.001 m²
 
     1.145,01 €           1,42024 €          1.626,19

65 CAL23_16.
A04.001

Scotico superficiale spinto fino a
una...ento autorizzato o in aree di
cantiere.

CAL23_16.A04
.001.002

su superfici inclinate e su paramenti
arginali

SPONDE E FONDO FOSSI

2 x (75/2) x 5
 
        375,00

2 x (154/2) x 5
 
        770,00

 
           -0,96

Sommano CAL23_16.A04.001.002 m²
 
     1.144,04 €           3,79154 €          4.337,67

66 CAL23_01.
A04.011

Scavo a sezione ristretta obbligata co...l
loro recupero o del loro smaltimento.

CAL23_01.A04
.011.001

fino alla profondità di m 1,50

FOSSO MARCHESE : - RAMO IN DX
A SALIRE

Per briglie e relativi tratti

10 x 5 x 2,5 x 1
 
        125,00

10 x (2x3) x 2 x 1
 
        120,00

Sommano CAL23_01.A04.011.001 m³
 
        245,00 €         23,28885 €          5.705,77

67 CAL23_01.
A04.009

Scavo a sezione ristretta obbligata co...n
rocce tenere senza l'ausilio di mine.

CAL23_01.A04
.009.001

fino alla profondità di m 1,50

 
        160,00

Sommano CAL23_01.A04.009.001 m³
 
        160,00 €         11,02000 €          1.763,20

68 CAL23_04.
A07.002

Carico movimentazione e scarico di
mat...tura e provenienza giacenti in
cantiere

CAL23_04.A07
.002.003

Trasporto di materiali provenienti da
...iore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

 
        160,00

A Riportare:
 
        160,00 €        13.432,83

Pag. 15 di 71

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
C
a
r
d
i
n
a
l
e
 
C
Z
 
p
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
5
1
1
3
 
d
e
l
 
0
5
-
0
9
-
2
0
2
3
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        160,00 €        13.432,83

Sommano CAL23_04.A07.002.003 m³
 
        160,00 €         13,11805 €          2.098,89

69 22CL.PR.E.
0160.30

ONERI DI CAMPIONATURA ED
ANALISI   One...o conferimento a
discarica o   recupero

22CL.PR.E.016
0.30.a

Campionatura dei rifiuti da conferire
a discarica

 
            1,00

Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a cad
 
            1,00 €             297,28 €             297,28

70 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.094

Fornitura e posa in opera di gabbioni
...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00
m

FOSSO

8 x 5 x 2 x 1
 
          80,00

8 x 6 x 2 x 1
 
          96,00

8 x 5 x 2 x 1
 
          80,00

ALTRE CONFLUENZE LATERALI
FOSSI SECONDARI E SBOCCO
PISTA ACCESSO

1 x 4 x 2 x 2
 
          16,00

TESTA FOSSO MARCHESE
-STRADA COMUNALE

14 x 2,5 x 6
 
        210,00

 
            9,24

Sommano CAL23_16.E03.022.094 m³
 
        491,24 €       212,82360 €      104.547,47

71 22CL.PR.U.
0930.210

Fornitura e posa di rivestimenti con
m...non fuoriuscire dalla maglia della
rete

22CL.PR.U.093
0.210.a

con spessore di 23 cm

Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%

5 x 4 x 3
 
          60,00

Sommano 22CL.PR.U.0930.210.a mq
 
          60,00 €               88,19 €          5.291,40

72 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.041

Fornitura e posa in opera su parete
ro...di rete metallica effettivamente
stesa.

Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 33%

2 x 1 x 4
 
            8,00

A Riportare:
 
            8,00 €      125.667,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
            8,00 €      125.667,87

SPONDE FOSSI

2 x (75/3) x 4
 
        200,00

2 x (154/3) x 4
 
        410,64

Sommano CAL23_16.E03.022.041 m²
 
        618,64 €         58,07615 €        35.928,23

73 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.083

Fornitura e posa in opera di
protezion...posizionarsi alle varie quote
di lavoro

Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 33%

2 x 1 x 4
 
            8,00

SPONDE FOSSI

2 x (75/3) x 4
 
        200,00

2 x (154/3) x 4
 
        410,64

Sommano CAL23_16.E03.022.083 m²
 
        618,64 €         11,33440 €          7.011,91

74 22CL.PR.U.
0940.10

Interventi antierosivi di rivestimento

22CL.PR.U.094
0.10.b

Idrosemina

Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%

SPONDE FOSSI

2 x 75 x 5
 
        750,00

2 x 154 x 5
 
     1.540,00

Sommano 22CL.PR.U.0940.10.b mq
 
     2.290,00 €                 0,92 €          2.106,80

75 CAL23_PR.
P07.021

Complementi metallici

CAL23_PR.P0
7.021.020

Inferriata in ferro con profilati normali
quadri, tondi , piatti angolari

La fornitura e posa in opera di tiranti in
sommità, al piede e lungo la pendice,
comprensivi delle piastre zincate di
ripartizione di dimensione di circa
mm100x100x4 bombata e   relativi dadi
bombati di bloccaggio.

- per piastre aggiuntive
 
        300,00

Sommano CAL23_PR.P07.021.020 kg
 
        300,00 €           7,43820 €          2.231,46

76 22CL.PR.E.
0340.10

Acciaio in barre per armature di
congl...ilità) in conformità al D.M.
17.01.2018

22CL.PR.E.034
0.10.a

Acciaio in barre per armature

La fornitura e posa in opera di tiranti in

A Riportare: €      172.946,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      172.946,27

sommità, al piede e lungo la pendice,
comprensivi delle piastre zincate di
ripartizione di dimensione di circa mm
100x100x4 bombata e  relativi dadi
bombati di bloccaggio.

per tiranti aggiuntivi
 
        900,00

Sommano 22CL.PR.E.0340.10.a kg
 
        900,00 €                 2,57 €          2.313,00

Sommano  2.1.2) PARTE MEDIANA
(da guado a testa fosso-stradina) €      175.259,27

 2.1.3) CONFLUENZA RAMI FOSSI
(guado)

77 CAL23_01.
A04.001
-REV

Scavo di sbancamento eseguito con
mezzi meccanici

CAL23_01.A04
.001.007-REV

Scavo di sbancamento effettuato con
me...e e simili o con trovanti fino ad 1
mc)

Zona confluenza rami fosso Marchese

300 x 2
 
        600,00

Sommano CAL23_01.A04.001.007
-REV m³

 
        600,00 €           8,74115 €          5.244,69

78 CAL23_01.
A04.009

Scavo a sezione ristretta obbligata co...n
rocce tenere senza l'ausilio di mine.

CAL23_01.A04
.009.001

fino alla profondità di m 1,50

Zona confluenza rami fosso Marchese

TRAVERSA FOSSO GUADO

5 x 3 x 1
 
          15,00

6 x 3 x 1
 
          18,00

4 x 2 x 1
 
            8,00

4 x 2 x 1
 
            8,00

4 x 2 x 1
 
            8,00

RACCORDO TRAVERSA GUADO

2 x (2+2) x 1 x 3
 
          24,00

4 x 2 x 2
 
          16,00

SBOCCO FOSSI AREA GUADO

2 x 4 x 2
 
          16,00

4 x 2
 
            8,00

4 x 2
 
            8,00

Sommano CAL23_01.A04.009.001 m³
 
        129,00 €         11,02000 €          1.421,58

79 CAL23_02.
A07.001

Carico, traporto, scarico,
movimentazi...ofanature, tiro in alto e
calo in basso

CAL23_02.A07
.001.004

Trasporto di materiali di risulta, pro...
autorizzata.Per trasporti fino a 10 km

A Riportare: €          6.666,27

Pag. 18 di 71

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
C
a
r
d
i
n
a
l
e
 
C
Z
 
p
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
5
1
1
3
 
d
e
l
 
0
5
-
0
9
-
2
0
2
3
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          6.666,27

 
        600,00

 
        129,00

 
         -43,00

Sommano CAL23_02.A07.001.004 m³
 
        686,00 €         12,35905 €          8.478,31

80 CAL23_01.
A05.001

Rinterro di scavi e buche

CAL23_01.A05
.001.005

Rinterro con materiale di risulta
prov...teriale di risulta proveniente da
scavo

129/3
 
          43,00

Sommano CAL23_01.A05.001.005 m³
 
          43,00 €         11,90365 €             511,86

81 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.094

Fornitura e posa in opera di gabbioni
...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00
m

TRAVERSA FOSSO GUADO

5 x 3 x 1
 
          15,00

6 x 2 x 1
 
          12,00

8 x 2 x 1
 
          16,00

10 x 2 x 1
 
          20,00

12 x 2 x 1
 
          24,00

RACCORDO TRAVERSA GUADO

2 x (2+2) x 1 x 3
 
          24,00

SBOCCO FOSSI AREA GUADO

2 x 4 x 2
 
          16,00

6 x 2
 
          12,00

4 x 2
 
            8,00

Sommano CAL23_16.E03.022.094 m³
 
        147,00 €       212,82360 €        31.285,07

82 22CL.PR.U.
0930.210

Fornitura e posa di rivestimenti con
m...non fuoriuscire dalla maglia della
rete

22CL.PR.U.093
0.210.a

con spessore di 23 cm

SBOCCO FOSSI

2 x 3 x 3
 
          18,00

RACCORDO TRAVERSA GUADO

3 x 6
 
          18,00

Sommano 22CL.PR.U.0930.210.a mq
 
          36,00 €               88,19 €          3.174,84

83 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

A Riportare: €        50.116,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        50.116,35

CAL23_16.E03
.022.041

Fornitura e posa in opera su parete
ro...di rete metallica effettivamente
stesa.

Dove necessario risultante in corso
d'opera

 
          50,00

Sommano CAL23_16.E03.022.041 m²
 
          50,00 €         58,07615 €          2.903,81

84 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.083

Fornitura e posa in opera di
protezion...posizionarsi alle varie quote
di lavoro

 
        150,00

Sommano CAL23_16.E03.022.083 m²
 
        150,00 €         11,33440 €          1.700,16

85 CAL23_PR.
P07.021

Complementi metallici

CAL23_PR.P0
7.021.020

Inferriata in ferro con profilati normali
quadri, tondi , piatti angolari

La fornitura e posa in opera di tiranti in
sommità, al piede e lungo la pendice,
comprensivi delle piastre zincate di
ripartizione di dimensione di circa
mm100x100x4 bombata e   relativi dadi
bombati di bloccaggio.

- per piastre aggiuntive
 
        150,00

Sommano CAL23_PR.P07.021.020 kg
 
        150,00 €           7,43820 €          1.115,73

86 22CL.PR.E.
0340.10

Acciaio in barre per armature di
congl...ilità) in conformità al D.M.
17.01.2018

22CL.PR.E.034
0.10.a

Acciaio in barre per armature

La fornitura e posa in opera di tiranti in
sommità, al piede e lungo la pendice,
comprensivi delle piastre zincate di
ripartizione di dimensione di circa mm
100x100x4 bombata e  relativi dadi
bombati di bloccaggio.

per tiranti aggiuntivi
 
        450,00

Sommano 22CL.PR.E.0340.10.a kg
 
        450,00 €                 2,57 €          1.156,50

Sommano  2.1.3) CONFLUENZA
RAMI FOSSI (guado) €        56.992,55

Riepilogo

 2.1.1) PARTE ALTA - stradina
(riprofilatura) €      100.616,34

 2.1.2) PARTE MEDIANA (da guado a
testa fosso-stradina) €      175.259,27

 2.1.3) CONFLUENZA RAMI FOSSI

A Riportare: €      275.875,61
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      275.875,61

(guado) €        56.992,55

Sommano 2.1 2.1) FOSSO
MARCHESE RAMO 1 (2 da
Preliminare) €      332.868,16

2.2 2.2) FOSSO MARCHESE RAMO 2

87 CAL23_16.
A03.006

Decespugliamento di scarpate stradali
...nici dotati di braccio decespugliatore,

CAL23_16.A03
.006.001

con raccolta e trasporto in discarica
...luogo indicato dei materiali di risulta

Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%

SPONDE E FONDO FOSSI

2 x (175/2) x 5
 
        875,00

Sommano CAL23_16.A03.006.001 m²
 
        875,00 €           1,42024 €          1.242,71

88 CAL23_16.
A04.001

Scotico superficiale spinto fino a
una...ento autorizzato o in aree di
cantiere.

CAL23_16.A04
.001.002

su superfici inclinate e su paramenti
arginali

SPONDE E FONDO FOSSI

2 x (175/2) x 5
 
        875,00

Sommano CAL23_16.A04.001.002 m²
 
        875,00 €           3,79154 €          3.317,60

89 CAL23_01.
A04.011

Scavo a sezione ristretta obbligata co...l
loro recupero o del loro smaltimento.

CAL23_01.A04
.011.001

fino alla profondità di m 1,50

FOSSO MARCHESE : - RAMO IN SX
A SALIRE

Per briglie e relativi tratti

6 x 5 x 2,5 x 1
 
          75,00

6 x (2x3) x 2 x 1
 
          72,00

Sommano CAL23_01.A04.011.001 m³
 
        147,00 €         23,28885 €          3.423,46

90 22CL.PR.E.
0160.30

ONERI DI CAMPIONATURA ED
ANALISI   One...o conferimento a
discarica o   recupero

22CL.PR.E.016
0.30.a

Campionatura dei rifiuti da conferire
a discarica

 
            1,00

Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a cad
 
            1,00 €             297,28 €             297,28

91 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.094

Fornitura e posa in opera di gabbioni
...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00
m

A Riportare: €          8.281,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          8.281,05

FOSSO

6 x 5 x 2 x 1
 
          60,00

6 x 6 x 2 x 1
 
          72,00

6 x 5 x 2 x 1
 
          60,00

ALTRE CONFLUENZE LATERALI
FOSSI SECONDARI E SBOCCO
PISTA ACCESSO

1 x 5 x 2 x 2
 
          20,00

Sommano CAL23_16.E03.022.094 m³
 
        212,00 €       212,82360 €        45.118,60

92 22CL.PR.U.
0930.210

Fornitura e posa di rivestimenti con
m...non fuoriuscire dalla maglia della
rete

22CL.PR.U.093
0.210.a

con spessore di 23 cm

Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%

5 x 4 x 3
 
          60,00

Sommano 22CL.PR.U.0930.210.a mq
 
          60,00 €               88,19 €          5.291,40

93 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.041

Fornitura e posa in opera su parete
ro...di rete metallica effettivamente
stesa.

Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 20%

2 x 1 x 4
 
            8,00

SPONDE FOSSI

2 x (175/5) x 4
 
        280,00

Sommano CAL23_16.E03.022.041 m²
 
        288,00 €         58,07615 €        16.725,93

94 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.083

Fornitura e posa in opera di
protezion...posizionarsi alle varie quote
di lavoro

Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 33%

2 x 1 x 4
 
            8,00

SPONDE FOSSI
 
            4,00

2 x (175/3) x 4
 
        466,64

Sommano CAL23_16.E03.022.083 m²
 
        478,64 €         11,33440 €          5.425,10

95 22CL.PR.U.
0940.10

Interventi antierosivi di rivestimento

A Riportare: €        80.842,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        80.842,08

22CL.PR.U.094
0.10.b

Idrosemina

Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%

SPONDE FOSSI

2 x 175 x 5
 
     1.750,00

Sommano 22CL.PR.U.0940.10.b mq
 
     1.750,00 €                 0,92 €          1.610,00

Sommano 2.2 2.2) FOSSO
MARCHESE RAMO 2 €        82.452,08

2.3 2.3) FOSSO DONNALERIO (4 da
Preliminare)

 2.3.1) RIPRISTINO FOSSO

96 CAL23_01.
A04.011

Scavo a sezione ristretta obbligata co...l
loro recupero o del loro smaltimento.

CAL23_01.A04
.011.001

fino alla profondità di m 1,50

risagomatura fosso

30 x 3 x 1
 
          90,00

30 x 2 x 1
 
          60,00

Sommano CAL23_01.A04.011.001 m³
 
        150,00 €         23,28885 €          3.493,33

97 22CL.PR.E.
0160.30

ONERI DI CAMPIONATURA ED
ANALISI   One...o conferimento a
discarica o   recupero

22CL.PR.E.016
0.30.a

Campionatura dei rifiuti da conferire
a discarica

 
            1,00

Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a cad
 
            1,00 €             297,28 €             297,28

98 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.094

Fornitura e posa in opera di gabbioni
...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00
m

briglie con salto - armatura fosso

- scarpata superiore sez. 4

- scarpata superiore sez. 3

4 x 2 x 1
 
            8,00

6 x 2 x 1
 
          12,00

- scarpata inferiore, sez. 2+2bis

2 x 4 x 1 x 1
 
            8,00

- scarpata inferiore sez. 1

4 x 2 x 1
 
            8,00

Sommano CAL23_16.E03.022.094 m³
 
          36,00 €       212,82360 €          7.661,65

A Riportare: €        11.452,26
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        11.452,26

99 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.095-REV

Fornitura e posa in opera di gabbioni ...
fabbrica CE. Gabbioni di altezza 0,5 m

briglie con salto - armatura fosso

- scarpata superiore sez. 4

5 x 1 x ,5
 
            2,50

- scarpata superiore sez. 3

6 x 2 x ,5
 
            6,00

- scarpata inferiore, sez. 2+2bis

2 x 4 x 1 x ,5
 
            4,00

- scarpata inferiore, sez. 1

4 x 1 x ,5
 
            2,00

-,40 x 1,615
 
           -0,65

Sommano CAL23_16.E03.022.095
-REV m³

 
          13,85 €       242,89265 €          3.364,06

100 22CL.PR.U.
0930.210

Fornitura e posa di rivestimenti con
m...non fuoriuscire dalla maglia della
rete

22CL.PR.U.093
0.210.a

con spessore di 23 cm

briglie con salto - armatura fosso

- scarpata superiore sez. 4

(2x3) x (2x3)
 
          36,00

- scarpata superiore sez. 3

(2x3) x (2x3)
 
          36,00

- scarpata inferiore, sez. 2+2bis

2 x  3 x (2x3)
 
          36,00

- scarpata inferiore, sez. 1

 
3 x (2x3)

 
          18,00

Sommano 22CL.PR.U.0930.210.a mq
 
        126,00 €               88,19 €        11.111,94

101 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.006

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza S4

briglie con salto - armatura fosso

- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
C.A.

3,50 x 2,50
 
            8,75

- scarpata superiore sez. 3

3 x 2,5 x ,2
 
            1,50

A Riportare:
 
          10,25 €        25.928,26
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          10,25 €        25.928,26

- scarpata inferiore, sez. 2+2bis

2 x 3 x 1,5 x ,2
 
            1,80

- scarpata inferiore sez. 1

3 x 2,5 x ,2
 
            1,50

Sommano CAL23_01.B04.005.006 m³
 
          13,55 €       179,98091 €          2.438,74

102 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.006

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza S4

- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
C.A.

3,50 x 1,20
 
            4,20

contrafforti

 
2 x 2,24

 
            4,48

Sommano CAL23_01.B04.005.006 m³
 
            8,68 €       179,98091 €          1.562,23

103 CAL23_01.
D05.017

Rivestimenti e protezioni impermeabili

CAL23_01.D05
.017.007

Sovrapprezzo per impermeabilizzazione
...ogeneizzazione. Per ogni kg di
additivo

briglie con salto - armatura fosso
 
            8,75

- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
C.A.

3,50 x 1,20
 
            4,20

contrafforti

 
2 x 2,24

 
            4,48

- scarpata superiore sez. 3

3 x 2,5 x ,2
 
            1,50

- scarpata inferiore, sez. 2+2bis

2 x 3 x 1,5 x ,2
 
            1,80

- scarpata inferiore sez. 1

3 x 2,5 x ,2
 
            1,50

Sommano CAL23_01.D05.017.007 kg
 
          22,23 €         29,65160 €             659,16

104 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.001

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

briglie con salto - armatura fosso

- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
C.A.

3,50 x 6,5
 
          22,75

contrafforti

A Riportare:
 
          22,75 €        30.588,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          22,75 €        30.588,39

 
2 x 15

 
          30,00

- scarpata superiore sez. 4

2 x 3 x ,2
 
            1,20

3 x ,5
 
            1,50

- scarpata superiore sez. 3

2 x 3 x ,2
 
            1,20

3 x ,5
 
            1,50

- scarpata inferiore, sez. 2+2bis

2 x 3 x ,2
 
            1,20

3 x ,5
 
            1,50

- scarpata inferiore sez. 1

2 x 3 x ,2
 
            1,20

3 x ,5
 
            1,50

Sommano CAL23_01.B02.002.001 m²
 
          63,55 €         27,56003 €          1.751,44

105 CAL23_01.
B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio p...o
armato secondo le norme UNI in vigore

CAL23_01.B03
.001.005

barre presagomate ad aderenza
migliora...ll’ambito di progettazione
preliminare)

briglie con salto - armatura fosso
- previsione 80 kg/mc.

briglie con salto - armatura fosso

80 x 8,75
 
        700,00

- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
C.A.

3,50 x 80 x 4,20
 
     1.176,00

contrafforti

80 x 2 x 4,48
 
        716,80

- scarpata superiore sez. 4

80 x 3 x 1,5 x ,2
 
          72,00

- scarpata superiore sez. 3

80 x 3 x 2,5 x ,2
 
        120,00

- scarpata inferiore, sez. 2+2bis

(80x2) x 3 x 1,5 x ,2
 
        144,00

- scarpata inferiore sez. 1

80 x 3 x 2,5 x ,2
 
        120,00

Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg
 
     3.048,80 €           2,81151 €          8.571,73

106 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.041

Fornitura e posa in opera su parete
ro...di rete metallica effettivamente
stesa.

A Riportare: €        40.911,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        40.911,56

2 x 10 x 3
 
          60,00

Sommano CAL23_16.E03.022.041 m²
 
          60,00 €         58,07615 €          3.484,57

Sommano  2.3.1) RIPRISTINO FOSSO €        44.396,13

 2.3.2) RIPARTITORE

107 CAL23_01.
A04.011

Scavo a sezione ristretta obbligata co...l
loro recupero o del loro smaltimento.

CAL23_01.A04
.011.001

fino alla profondità di m 1,50

6,5 x 2,5 x 1,8
 
          29,25

Sommano CAL23_01.A04.011.001 m³
 
          29,25 €         23,28885 €             681,20

108 CAL23_02.
A03.002

Demolizione di strutture in
calcestruz...atura al di sotto del piano di
campagna

CAL23_02.A03
.002.002

conglomerato cementizio non armato,
qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra

8 x ,25 x 1,4
 
            2,80

Sommano CAL23_02.A03.002.002 m³
 
            2,80 €       375,94346 €          1.052,64

109 CAL23_01.
B04.003

getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali

CAL23_01.B04
.003.006

classe di resistenza caratteristica C16/20
- consistenza S4

5 x 2,5 x ,2
 
            2,50

Sommano CAL23_01.B04.003.006 m³
 
            2,50 €       158,36206 €             395,91

110 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

5 x 2,5 x ,25
 
            3,13

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
            3,13 €       169,16516 €             529,49

111 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

2 x 5 x 1,5 x ,25
 
            3,75

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
            3,75 €       169,16516 €             634,37

112 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.001

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

2 x 5 x ,25
 
            2,50

Sommano CAL23_01.B02.002.001 m²
 
            2,50 €         27,56003 €               68,90

A Riportare: €          3.362,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          3.362,51

113 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.002

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

2 x 5 x 1,5
 
          15,00

Sommano CAL23_01.B02.002.002 m²
 
          15,00 €         33,80230 €             507,03

114 CAL23_01.
B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio p...o
armato secondo le norme UNI in vigore

CAL23_01.B03
.001.005

barre presagomate ad aderenza
migliora...ll’ambito di progettazione
preliminare)

150 x 6
 
        900,00

Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg
 
        900,00 €           2,81151 €          2.530,36

115 CAL23_PR.
P07.021

Complementi metallici

CAL23_PR.P0
7.021.021

Cancelli in ferro, realizzati con profilati
normali quadri, tondi, angolari,

per costruzione fornitura e messa in
opera di paratoie

 
        100,00

 
        150,00

 
        150,00

Sommano CAL23_PR.P07.021.021 kg
 
        400,00 €           8,09600 €          3.238,40

Sommano  2.3.2) RIPARTITORE €          9.638,30

 2.3.3) SISTEMAZIONE GRADONE
(CENGIA)

116 22CL.PR.U.
0530.110

LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO E
ONDULATO ...so bulloneria   ed organi
di giunzione.

22CL.PR.U.053
0.110.a

Lamiera in acciaio zincato e ondulato
...orma EN 1090-2 classe
d'esecuzione EXC2

RIMOZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO DI
CANALETTA TUBO ARMACO CON
INTEGRAZIONE ELEMENTO DI
FISSAGGIO A TERRA E DI
STABILIZZAZIONE  - gradone
donnelerio.
- valutata al 50% del prezzo/peso

,5 x 50 x 25
 
        625,00

Sommano 22CL.PR.U.0530.110.a kg
 
        625,00 €                 6,63 €          4.143,75

117 CAL23_01.
A04.009

Scavo a sezione ristretta obbligata co...n
rocce tenere senza l'ausilio di mine.

CAL23_01.A04
.009.001

fino alla profondità di m 1,50

50 x 3 x 1
 
        150,00

A Riportare:
 
        150,00 €          4.143,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        150,00 €          4.143,75

Sommano CAL23_01.A04.009.001 m³
 
        150,00 €         11,02000 €          1.653,00

118 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.101

Fornitura e posa in opera di struttura...73
, con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

Gradone "Donnelerio"

50 x ,73
 
          36,50

30 x ,73
 
          21,90

Sommano CAL23_16.E03.022.101 m²
 
          58,40 €       274,97305 €        16.058,43

119 CAL23_01.
A05.001

Rinterro di scavi e buche

CAL23_01.A05
.001.005

Rinterro con materiale di risulta
prov...teriale di risulta proveniente da
scavo

50 x 3 x ,73
 
        109,50

Sommano CAL23_01.A05.001.005 m³
 
        109,50 €         11,90365 €          1.303,45

120 22CL.PR.U.
0940.10

Interventi antierosivi di rivestimento

22CL.PR.U.094
0.10.b

Idrosemina

50 x 3
 
        150,00

Sommano 22CL.PR.U.0940.10.b mq
 
        150,00 €                 0,92 €             138,00

121 CAL23_16.
E08.001

Staccionata in legno di castagno
forma...e da due ordini di paletti
orizzontali.

CAL23_16.E08
.001.001

altezza fuori terra cm 110 paletti ver...m
18 paletti orizzontali diametro cm 10

 
          70,00

Sommano CAL23_16.E08.001.001 m
 
          70,00 €         55,55475 €          3.888,83

122 22CL.PR.E.
0260.40

Perfori in rocce tenere ed in terreni
...giunta dall'utensile di   perforazione.

22CL.PR.E.026
0.40.d

Per diametro medio reso di mm 110
-149

Per tubi dreno

2 x 2 x 15
 
          60,00

 
         -87,33

Sommano 22CL.PR.E.0260.40.d m
 
         -27,33 €               87,33 -€         2.386,73

123 CAL23_06.I
01.007

Fornitura e posa di tubo in
polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

CAL23_06.I01.
007.003

Tubo in polietilene ad alta densità
PE...di in pressione: SDR 17 - PN10 Ø
110 mm

A Riportare: €        24.798,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        24.798,73

{Breve}Fornitura e posa in opera di
tubo in polietilene microfessurato per
dreni sub orizzontali, rivestito con
tessuto non tessuto, compreso l'opera di
raccordo con il muro verticale e relativa
condotta di{Fine Breve} discesa (
secondo tipo, materiale e schema
indicato dalla direzione lavori , ogni
onere compreso per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Per tubi dreno

2 x 2 x 15
 
          60,00

Sommano CAL23_06.I01.007.003 m
 
          60,00 €         26,34413 €          1.580,65

Sommano  2.3.3) SISTEMAZIONE
GRADONE (CENGIA) €        26.379,38

Riepilogo

 2.3.1) RIPRISTINO FOSSO €        44.396,13

 2.3.2) RIPARTITORE €          9.638,30

 2.3.3) SISTEMAZIONE GRADONE
(CENGIA) €        26.379,38

Sommano 2.3 2.3) FOSSO
DONNALERIO (4 da Preliminare) €        80.413,81

2.4 2.4) FOSSO CAVALIERE (3 da
Preliminare)

 2.5.2) COPERTURA CANALE
FUGATORE

124 CAL23_01.
A04.009

Scavo a sezione ristretta obbligata co...n
rocce tenere senza l'ausilio di mine.

CAL23_01.A04
.009.001

fino alla profondità di m 1,50

30 x 1,5 x ,2
 
            9,00

Sommano CAL23_01.A04.009.001 m³
 
            9,00 €         11,02000 €               99,18

125 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

40 x 3,5 x ,20
 
          28,00

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
          28,00 €       169,16516 €          4.736,62

126 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

20 x ,25 x ,5
 
            2,50

A Riportare:
 
            2,50 €          4.835,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
            2,50 €          4.835,80

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
            2,50 €       169,16516 €             422,91

127 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.001

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

15 x 3,5 x ,2
 
          10,50

2 x 40 x ,2
 
          16,00

2 x 20 x ,5
 
          20,00

Sommano CAL23_01.B02.002.001 m²
 
          46,50 €         27,56003 €          1.281,54

128 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.002

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

40 x 1,5
 
          60,00

Sommano CAL23_01.B02.002.002 m²
 
          60,00 €         33,80230 €          2.028,14

129 CAL23_01.
B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio p...o
armato secondo le norme UNI in vigore

CAL23_01.B03
.001.005

barre presagomate ad aderenza
migliora...ll’ambito di progettazione
preliminare)

Quantità stimata circa 100 kg/mc di cls
- da contabilizzare quanto realmente
impiegato

100 x 28
 
     2.800,00

150 x 2,5
 
        375,00

Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg
 
     3.175,00 €           2,81151 €          8.926,54

130 CAL23_PR.
P07.021

Complementi metallici

CAL23_PR.P0
7.021.018

Ferro lavorato per catene,
cerchiature...da muro, tenditori, zanche,
piattabande

25 x 30
 
        750,00

Sommano CAL23_PR.P07.021.018 kg
 
        750,00 €           7,52675 €          5.645,06

131 22CL.PR.E.
1940.30

Zincatura a caldo di manufatti in acci...
specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e
2064:

22CL.PR.E.194
0.30.a

immersione di strutture pesanti fino a
18 metri di lunghezza

 
        750,00

Sommano 22CL.PR.E.1940.30.a kg
 
        750,00 €                 3,56 €          2.670,00

132 18.P04.A05 Pali di legno durabile (larice,
castag...cortecciati ed eventualmente
impregnati

A Riportare: €        25.809,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        25.809,99

18.P04.A05.00
5+20%

005) del diametro da cm 20 a cm 25

Per formazione parapetto di protezione
in testa a muri e simili : - da fissare a
collari metallici su paletti in profilati di
ferro strutturali, secondo disegno

3 x 45 x (,1x,1x3,1415)
 
            4,05

Sommano 18.P04.A05.005+20% m³
 
            4,05 €             162,74 €             659,10

Sommano  2.5.2) COPERTURA
CANALE FUGATORE €        26.469,09

 2.5.3) VASCA VARIE

133 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche a resto briglie esistenti

2 x 2 x ,4 x 1,2
 
            1,92

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
            1,92 €       169,16516 €             324,80

134 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche a resto briglie esistenti

2 x 2 x ,4 x 2,5
 
            4,00

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
            4,00 €       169,16516 €             676,66

135 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.002

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche a resto briglie esistenti

2 x 2 x 2,5
 
          10,00

Sommano CAL23_01.B02.002.002 m²
 
          10,00 €         33,80230 €             338,02

136 CAL23_PR.
P07.021

Complementi metallici

CAL23_PR.P0
7.021.021

Cancelli in ferro, realizzati con profilati
normali quadri, tondi, angolari,

Cancello

2 x 2 x 20 x 2,5
 
        200,00

Sommano CAL23_PR.P07.021.021 kg
 
        200,00 €           8,09600 €          1.619,20

A Riportare: €          2.958,68

Pag. 32 di 71

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
C
a
r
d
i
n
a
l
e
 
C
Z
 
p
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
5
1
1
3
 
d
e
l
 
0
5
-
0
9
-
2
0
2
3
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          2.958,68

137 CAL23_PR.
P07.020

Recinzioni in grigliato zincato a cald...
ISO 1461:2009 da montare su new
jersey

CAL23_PR.P0
7.020.003

Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00
m x h.150 cm

 
          20,00

Sommano CAL23_PR.P07.020.003 m
 
          20,00 €         93,23050 €          1.864,61

138 22CL.PR.U.
0510.270

ESPURGO DI MATERIALI   Espurgo
di mate...ro occorre per dare il   lavoro
finito.

22CL.PR.U.051
0.270.a

Espurgo di materiali di qualsiasi
natura e consistenza eseguito a
mano

5 x 4 x ,3
 
            6,00

Sommano 22CL.PR.U.0510.270.a mc
 
            6,00 €             227,70 €          1.366,20

139 22CL.PR.U.
0510.280

ESPURGO DI MATERIALI   Espurgo
di mate...ltro occorre per dare il lavoro
finito.

22CL.PR.U.051
0.280.a

Espurgo di materiali di qualsiasi
natura e consistenza eseguito a
macchina

5 x 4 x 2
 
          40,00

Sommano 22CL.PR.U.0510.280.a mc
 
          40,00 €             237,29 €          9.491,60

140 CAL23_01.
A05.002

Formazione di rilevati

CAL23_01.A05
.002.003

Formazione di rilevato secondo le
sago...ppartenenti aigruppi A1, A2-4,
A2-5, A3

20 x 3 x ,25
 
          15,00

Sommano CAL23_01.A05.002.003 m³
 
          15,00 €         13,76953 €             206,54

141 CAL23_PR.
P07.021

Complementi metallici

CAL23_PR.P0
7.021.018

Ferro lavorato per catene,
cerchiature...da muro, tenditori, zanche,
piattabande

per paletti selettivi

5 x 2 x 20
 
        200,00

Sommano CAL23_PR.P07.021.018 kg
 
        200,00 €           7,52675 €          1.505,35

142 22CL.PR.E.
1940.30

Zincatura a caldo di manufatti in acci...
specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e
2064:

22CL.PR.E.194
0.30.a

immersione di strutture pesanti fino a
18 metri di lunghezza

 
        200,00

Sommano 22CL.PR.E.1940.30.a kg
 
        200,00 €                 3,56 €             712,00

A Riportare: €        18.104,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        18.104,98

143 CAL23_02.
B10.036

Perforazioni su partizioni murarie

CAL23_02.B10
.036.004

Perforazione del diametro fino a 36
mm...onglomerato cementizio, anche se
armato

per paletti selettivi

(5x2) x 5 x 40
 
     2.000,00

Sommano CAL23_02.B10.036.004 cm
 
     2.000,00 €           0,60720 €          1.214,40

144 CAL23_02.
B10.021

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio...
predisposizione su struttura portante:

CAL23_02.B10
.021.003

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

per paletti selettivi

(5x2) x (4+4)
 
          80,00

Sommano CAL23_02.B10.021.003 cad
 
          80,00 €         15,79575 €          1.263,66

145 CAL23_PR.
P07.021

Complementi metallici

CAL23_PR.P0
7.021.021

Cancelli in ferro, realizzati con profilati
normali quadri, tondi, angolari,

per costruzione fornitura e messa in
opera di paratoie

 
        150,00

 
        150,00

Sommano CAL23_PR.P07.021.021 kg
 
        300,00 €           8,09600 €          2.428,80

146 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.094

Fornitura e posa in opera di gabbioni
...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00
m

per incasso manufatt1

2 x 1,5 x 3
 
            9,00

Sommano CAL23_16.E03.022.094 m³
 
            9,00 €       212,82360 €          1.915,41

Sommano  2.5.3) VASCA VARIE €        24.927,25

Riepilogo

 2.5.2) COPERTURA CANALE
FUGATORE €        26.469,09

 2.5.3) VASCA VARIE €        24.927,25

Sommano 2.4 2.4) FOSSO
CAVALIERE (3 da Preliminare) €        51.396,34

2.5 2.5) FOSSO GIACCO ( 1 da
Preliminare)

147 CAL23_02. Perforazioni su partizioni murarie
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

B10.036

CAL23_02.B10
.036.004

Perforazione del diametro fino a 36
mm...onglomerato cementizio, anche se
armato

PER ANCORAGGIO ARMATURA
PER SOPRAELEVAZIONE tombino

2  x (13/,3) x 40
 
     3.466,40

Sommano CAL23_02.B10.036.004 cm
 
     3.466,40 €           0,60720 €          2.104,80

148 CAL23_02.
B10.003

Recupero corticale di superfici di ele...e,
quale e' la percentuale da trattare)

CAL23_02.B10
.003.002

pulizia con idropulitrice a 200 atm o ....
compatto a successivi trattamenti (b)

-PER SOPRAELEVAZIONE
TOMBINO TESTA ARMCO

12 x ,5
 
            6,00

Sommano CAL23_02.B10.003.002 m²
 
            6,00 €           7,27299 €               43,64

149 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

-PER SOPRAELEVAZIONE
TOMBINO TESTA ARMCO

13 x ,5 x 2
 
          13,00

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
          13,00 €       169,16516 €          2.199,15

150 CAL23_01.
B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio p...o
armato secondo le norme UNI in vigore

CAL23_01.B03
.001.005

barre presagomate ad aderenza
migliora...ll’ambito di progettazione
preliminare)

-PER SOPRAELEVAZIONE
TOMBINO TESTA ARMCO

80 x 3 x ,4 x 2
 
        192,00

Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg
 
        192,00 €           2,81151 €             539,81

151 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.002

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

-PER SOPRAELEVAZIONE
TOMBINO TESTA ARMCO

13 x 2
 
          26,00

13 x 1,5
 
          19,50

2 x 13 x 2
 
          52,00

Sommano CAL23_01.B02.002.002 m²
 
          97,50 €         33,80230 €          3.295,72

A Riportare: €          8.183,12

Pag. 35 di 71

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
C
a
r
d
i
n
a
l
e
 
C
Z
 
p
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
5
1
1
3
 
d
e
l
 
0
5
-
0
9
-
2
0
2
3
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          8.183,12

152 CAL23_16.
A04.001

Scotico superficiale spinto fino a
una...ento autorizzato o in aree di
cantiere.

CAL23_16.A04
.001.002

su superfici inclinate e su paramenti
arginali

5 x 5
 
          25,00

Sommano CAL23_16.A04.001.002 m²
 
          25,00 €           3,79154 €               94,79

153 CAL23_01.
A04.011

Scavo a sezione ristretta obbligata co...l
loro recupero o del loro smaltimento.

CAL23_01.A04
.011.001

fino alla profondità di m 1,50

2 x 3 x 5 x 2
 
          60,00

Sommano CAL23_01.A04.011.001 m³
 
          60,00 €         23,28885 €          1.397,33

154 CAL23_04.
A07.002

Carico movimentazione e scarico di
mat...tura e provenienza giacenti in
cantiere

CAL23_04.A07
.002.001

eseguito con mezzi meccanici
nell'ambito del cantiere

 
          15,00

Sommano CAL23_04.A07.002.001 m³
 
          15,00 €           3,57123 €               53,57

155 CAL23_04.
A07.002

Carico movimentazione e scarico di
mat...tura e provenienza giacenti in
cantiere

CAL23_04.A07
.002.003

Trasporto di materiali provenienti da
...iore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

 
          25,00

Sommano CAL23_04.A07.002.003 m³
 
          25,00 €         13,11805 €             327,95

156 22CL.PR.E.
0160.30

ONERI DI CAMPIONATURA ED
ANALISI   One...o conferimento a
discarica o   recupero

22CL.PR.E.016
0.30.a

Campionatura dei rifiuti da conferire
a discarica

 
            1,00

Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a cad
 
            1,00 €             297,28 €             297,28

157 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.094

Fornitura e posa in opera di gabbioni
...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00
m

4 x 2 x 2
 
          16,00

Sommano CAL23_16.E03.022.094 m³
 
          16,00 €       212,82360 €          3.405,18

A Riportare: €        13.759,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        13.759,22

158 22CL.PR.U.
0930.210

Fornitura e posa di rivestimenti con
m...non fuoriuscire dalla maglia della
rete

22CL.PR.U.093
0.210.a

con spessore di 23 cm

2 x 2 x 3
 
          12,00

Sommano 22CL.PR.U.0930.210.a mq
 
          12,00 €               88,19 €          1.058,28

159 22CL.PR.U.
0930.80

RIVESTIMENTO CON
GEOCOMPOSITO RETE E B...di
rete metallica effettivamente stesa.

22CL.PR.U.093
0.80.a

rivestimento semplice con ancoraggi
pe...5m in ragione di 1 ogni 3 metri
lineari

Dove necessario risultante in corso
d'opera

2 x 3 x 4
 
          24,00

Sommano 22CL.PR.U.0930.80.a mq
 
          24,00 €               54,80 €          1.315,20

160 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.083

Fornitura e posa in opera di
protezion...posizionarsi alle varie quote
di lavoro

Dove necessario risultante in corso
d'opera

2 x 3 x 4
 
          24,00

Sommano CAL23_16.E03.022.083 m²
 
          24,00 €         11,33440 €             272,03

161 22CL.PR.U.
0940.10

Interventi antierosivi di rivestimento

22CL.PR.U.094
0.10.b

Idrosemina

Dove necessario risultante in corso
d'opera

2 x 3 x 4
 
          24,00

Sommano 22CL.PR.U.0940.10.b mq
 
          24,00 €                 0,92 €               22,08

162 CAL23_PR.
P07.021

Complementi metallici

CAL23_PR.P0
7.021.018

Ferro lavorato per catene,
cerchiature...da muro, tenditori, zanche,
piattabande

per paletti selettivi

5 x 2 x 20
 
        200,00

Sommano CAL23_PR.P07.021.018 kg
 
        200,00 €           7,52675 €          1.505,35

163 22CL.PR.E.
1940.30

Zincatura a caldo di manufatti in acci...
specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e

A Riportare: €        17.932,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        17.932,16

2064:

22CL.PR.E.194
0.30.a

immersione di strutture pesanti fino a
18 metri di lunghezza

 
        200,00

Sommano 22CL.PR.E.1940.30.a kg
 
        200,00 €                 3,56 €             712,00

164 CAL23_02.
B10.036

Perforazioni su partizioni murarie

CAL23_02.B10
.036.004

Perforazione del diametro fino a 36
mm...onglomerato cementizio, anche se
armato

per paletti selettivi

(5x2) x 5 x 40
 
     2.000,00

Sommano CAL23_02.B10.036.004 cm
 
     2.000,00 €           0,60720 €          1.214,40

165 CAL23_02.
B10.021

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio...
predisposizione su struttura portante:

CAL23_02.B10
.021.001

con foro D 6-8 profondita' 30 cm

per paletti selettivi

2  x 2 x 40
 
        160,00

Sommano CAL23_02.B10.021.001 cad
 
        160,00 €         11,23099 €          1.796,96

Sommano 2.5 2.5) FOSSO GIACCO ( 1
da Preliminare) €        21.655,52

Riepilogo

2.1 2.1) FOSSO MARCHESE RAMO 1
(2 da Preliminare) €      332.868,16

2.2 2.2) FOSSO MARCHESE RAMO 2 €        82.452,08

2.3 2.3) FOSSO DONNALERIO (4 da
Preliminare) €        80.413,81

2.4 2.4) FOSSO CAVALIERE (3 da
Preliminare) €        51.396,34

2.5 2.5) FOSSO GIACCO ( 1 da
Preliminare) €        21.655,52

Sommano 2 2) FOSSI €      568.785,91

3 3) AREA FONTANA MARCHESE

 3.1) OPERE DI SOSTEGNO

 3.1.1) Scavi, Rinterri, materie

166 CAL23_16.
A03.009

Pulizia di parete con il taglio di pia...a
parzialmente ricoperta di vegetazione

CAL23_16.A03
.009.002

Pulizia di parete con il taglio di pia...a
parzialmente ricoperta di vegetazione

 Conteggio a partire da testa muro

30 x 10
 
        300,00

Sommano CAL23_16.A03.009.002 m²
 
        300,00 €         18,77260 €          5.631,78

A Riportare: €          5.631,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          5.631,78

167 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.041

Fornitura e posa in opera su parete
ro...di rete metallica effettivamente
stesa.

 Conteggio a partire da testa muro

30 x 10
 
        300,00

Sommano CAL23_16.E03.022.041 m²
 
        300,00 €         58,07615 €        17.422,85

168 22CL.PR.U.
0930.170

RAFFORZAMENTO CORTICALE DI
RETI PARAMA...adrato di
rafforzamento posto in opera.

22CL.PR.U.093
0.170.d

Orditura romboidale maglia mt. 3,00
x ...e ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al
piede

 Conteggio a partire da testa muro

30 x 10
 
        300,00

Sommano 22CL.PR.U.0930.170.d mq
 
        300,00 €               81,80 €        24.540,00

169 CAL23_01.
A04.001
-REV

Scavo di sbancamento eseguito con
mezzi meccanici

CAL23_01.A04
.001.002

in terreni sciolti, compresi carico, t...l
loro recupero o del loro smaltimento.

areevolumi
 
        713,00

Sommano CAL23_01.A04.001.002 m³
 
        713,00 €         20,97365 €        14.954,21

170 CAL23_01.
A04.009

Scavo a sezione ristretta obbligata co...n
rocce tenere senza l'ausilio di mine.

CAL23_01.A04
.009.001

fino alla profondità di m 1,50

Prevista al 70%

areevolumi
 
        229,00

-229x,3
 
         -68,70

Sommano CAL23_01.A04.009.001 m³
 
        160,30 €         11,02000 €          1.766,51

171 CAL23_01.
A04.007

Scavo a larga sezione obbligata
esegui...l loro recupero o del loro
smaltimento.

CAL23_01.A04
.007.001

fino alla profondità di m 1,50

Prevista al 30%

areevolumi
 
        229,00

-229x,7
 
       -160,30

Sommano CAL23_01.A04.007.001 m³
 
          68,70 €         32,54966 €          2.236,16

172 CAL23_01.
A05.001

Rinterro di scavi e buche

CAL23_01.A05 eseguito con mezzi meccanici con

A Riportare: €        66.551,51

Pag. 39 di 71

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
C
a
r
d
i
n
a
l
e
 
C
Z
 
p
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
5
1
1
3
 
d
e
l
 
0
5
-
0
9
-
2
0
2
3
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        66.551,51
.001.001 materiale proveniente da scavi.

Rinterro  previsto 70 % del totale

areevolumi
 
        691,50

-691,50x,3
 
       -207,45

Sommano CAL23_01.A05.001.001 m³
 
        484,05 €           4,78797 €          2.317,62

173 CAL23_01.
A05.001

Rinterro di scavi e buche

CAL23_01.A05
.001.005

Rinterro con materiale di risulta
prov...teriale di risulta proveniente da
scavo

Rinterro  previsto 30 % del totale

areevolumi
 
        691,50

-691,50x,7
 
       -484,05

Sommano CAL23_01.A05.001.005 m³
 
        207,45 €         11,90365 €          2.469,41

174 CAL23_02.
A07.001

Carico, traporto, scarico,
movimentazi...ofanature, tiro in alto e
calo in basso

CAL23_02.A07
.001.005

Trasporto di materiali di risulta, pro...
ogni cinque km in più oltre i primi 10

 
        713,00

 
        229,00

 
       -691,00

Sommano CAL23_02.A07.001.005 m³
 
        251,00 €           5,84430 €          1.466,92

175 22CL.PR.E.
0160.30

ONERI DI CAMPIONATURA ED
ANALISI   One...o conferimento a
discarica o   recupero

22CL.PR.E.016
0.30.a

Campionatura dei rifiuti da conferire
a discarica

 
            1,00

Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a cad
 
            1,00 €             297,28 €             297,28

176 CAL23_04.
F07.007

Drenaggio di acque meteoriche
eseguito... anima tridimensionale,
compreso scavo.

CAL23_04.F07
.007.001

con conducibilità idraulica verticale
...iente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

- Muro di controripa tipo 1 (ancorato) 2
moduli da 12 ml. h 6.60 ml. + un
modulo da ml. 6 h variabile

-Elevazione

Conci n°4-5

Concio n° 3

- Muro di controripa tipo 2 (a mensola)
1 modulo  da 12 ml. h 5.00 ml. + un
modulo da ml. 10 h variabile

A Riportare: €        73.102,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        73.102,74

-Elevazione

Conci n°1-2

-Testate

Conci n°1-2

 
        535,00

Sommano CAL23_04.F07.007.001 m²
 
        535,00 €         26,76344 €        14.318,44

177 CAL23_04.
E09.011

Rivestimento con geotessile n.t.
agugl...o di separazione compreso
picchettatura

CAL23_04.E09
.011.001

con teli con resistenza a trazione (L/T)
=25kN/m (UNI EN ISO 10319)

- Muro di controripa tipo 1 (ancorato) 2
moduli da 12 ml. h 6.60 ml. + un
modulo da ml. 6 h variabile

-Elevazione

Conci n°4-5

2 x 12 x 6,60
 
        158,40

Concio n° 3

6 x ((5+6,60)/2)
 
          34,80

8 x 1,5 x 6
 
          72,00

- Muro di controripa tipo 2 (a mensola)
1 modulo  da 12 ml. h 5.00 ml. + un
modulo da ml. 10 h variabile

-Elevazione

Conci n°1-2

(2+2) x 12 x 5
 
        240,00

4 x 1,5 x 5
 
          30,00

Sommano CAL23_04.E09.011.001 m²
 
        535,20 €           7,81611 €          4.183,18

178 CAL23_PR.
P29.005

Tubo in PVC rigido, Serie PN 16,
confo...etro, data di produzione e
simbolo IIP.

CAL23_PR.P2
9.005.007

PVC Diametro esterno 160 mm, PFA 16
bar.

Per tubo camicia tirante tratto muro
-roccia

- Muro di controripa tipo 1 (ancorato) 2
moduli da 12 ml. h 6.60 ml. + un
modulo da ml. 6 h variabile

-Elevazione

Conci n°6-7

(2x10) x 2
 
          40,00

Concio n° 5

(2x3) x 3
 
          18,00

A Riportare:
 
          58,00 €        91.604,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          58,00 €        91.604,36

Sommano CAL23_PR.P29.005.007 m
 
          58,00 €         15,38493 €             892,33

179 CAL23_PR.
P29.005

Tubo in PVC rigido, Serie PN 16,
confo...etro, data di produzione e
simbolo IIP.

CAL23_PR.P2
9.005.004

PVC Diametro esterno 110 mm, PFA 16
bar.

Per  tubo forma paramento muri per
dreni

(2x25) x ,6
 
          30,00

Sommano CAL23_PR.P29.005.004 m
 
          30,00 €           7,36230 €             220,87

180 CAL23_PR.
P07.021

Complementi metallici

CAL23_PR.P0
7.021.018

Ferro lavorato per catene,
cerchiature...da muro, tenditori, zanche,
piattabande

15 x 30
 
        450,00

Sommano CAL23_PR.P07.021.018 kg
 
        450,00 €           7,52675 €          3.387,04

181 22CL.PR.E.
1940.30

Zincatura a caldo di manufatti in acci...
specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e
2064:

22CL.PR.E.194
0.30.a

immersione di strutture pesanti fino a
18 metri di lunghezza

 
        450,00

Sommano 22CL.PR.E.1940.30.a kg
 
        450,00 €                 3,56 €          1.602,00

182 18.P04.A05 Pali di legno durabile (larice,
castag...cortecciati ed eventualmente
impregnati

18.P04.A05.00
5+20%

005) del diametro da cm 20 a cm 25

Per formazione parapetto di protezione
in testa a muri e simili : - da fissare a
collari metallici su paletti in profilati di
ferro strutturali, secondo disegno

3 x 25 x (,1x,1x3,1415)
 
            2,25

Sommano 18.P04.A05.005+20% m³
 
            2,25 €             162,74 €             366,17

Sommano  3.1.1) Scavi, Rinterri,
materie €        98.072,77

 3.1.2) Cls, acciai, casseforme

183 CAL23_01.
B04.003

getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali

CAL23_01.B04
.003.006

classe di resistenza caratteristica C16/20
- consistenza S4

- Muro di controripa tipo 4 (ancorato) 2
moduli da 11 ml. h 6.60 ml. + un
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

modulo da ml. 6.6 h variabile

-Magrone

Conci n°6-7

2 x 11 x 3,8 x ,2
 
          16,72

Concio n° 5

6,6 x 3,8 x ,2
 
            5,02

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°6-7

2 x 11 x ,5 x ,2
 
            2,20

Concio n° 5

6,6 x ,5 x ,2
 
            0,66

- Muro di controripa tipo 3 (a mensola)
1 modulo  da 8 ml. h 5.00 ml. + 1
modulo da ml. 8 h variabile

-Magrone

Conci n°3-4

2 x 8 x 4 x ,2
 
          12,80

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°3-4

2 x 8 x 0,50 x ,2
 
            1,60

- Muro di controripa tipo 1+2 (a
mensola) 2 modulo  da 2.50 ml. h 1.00
-3.50 ml.  h variabile

2,5 x 2 x ,2
 
            1,00

2,50 x 3 x ,20
 
            1,50

Raccordi

2 x 2,5 x 2 x ,2
 
            2,00

Sommano CAL23_01.B04.003.006 m³
 
          43,50 €       158,36206 €          6.888,75

184 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.006

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza S4

- Muro di controripa tipo 4 (ancorato) 2
moduli da 11 ml. h 6.60 ml. + un
modulo da ml. 6.6 h variabile

-Fondazione

Conci n°6-7

2 x 11 x 3,65 x 1
 
          80,30

Concio n° 5

6,6 x 3,65 x 1
 
          24,09

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°6-7

A Riportare:
 
        104,39 €          6.888,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        104,39 €          6.888,75

2 x 11 x ,5 x ,5
 
            5,50

Concio n° 5

6,6 x ,5 x ,5
 
            1,65

- Muro di controripa tipo 3 (a mensola)
1 modulo  da 8 ml. h 5.00 ml. + 1
modulo da ml. 8 h variabile

-Fondazione

Conci n°3-4

2 x 8 x 4 x ,8
 
          51,20

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°3-4

2 x 8 x 0,50 x ,5
 
            4,00

- Muro di controripa tipo 1+2 (a
mensola) 2 modulo  da 2.50 ml. h 1.00
-3.50 ml.  h variabile

2,5 x 1,80 x ,5
 
            2,25

2,50 x 2,70 x ,5
 
            3,38

Raccordi

2 x 2,5 x 2 x ,5
 
            5,00

Sommano CAL23_01.B04.005.006 m³
 
        177,37 €       179,98091 €        31.923,21

185 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.006

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza S4

- Muro di controripa tipo 4 (ancorato) 2
moduli da 11 ml. h 6.60 ml. + un
modulo da ml. 6.6 h variabile

-Magrone

Conci n°6-7

2 x 11 x ,70 x 6,6
 
        101,64

Concio n° 5

6,6 x ,7 x 6,6
 
          30,49

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°6-7

2 x 11 x ,5 x 1
 
          11,00

Concio n° 5

6,6 x 1 x 1
 
            6,60

- Muro di controripa tipo 3 (a mensola)
1 modulo  da 8 ml. h 5.00 ml. + 1
modulo da ml. 8 h variabile

-Magrone

Conci n°3-4

2 x 8 x ,6 x 5
 
          48,00

A Riportare:
 
        197,73 €        38.811,96

Pag. 44 di 71

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
C
a
r
d
i
n
a
l
e
 
C
Z
 
p
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
5
1
1
3
 
d
e
l
 
0
5
-
0
9
-
2
0
2
3
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        197,73 €        38.811,96

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°3-4

2 x 8 x 0,50 x ,5
 
            4,00

- Muro di controripa tipo 1+2 (a
mensola) 2 modulo  da 2.50 ml. h 1.00
-3.50 ml.  h variabile

2,5 x 2,50 x ,35
 
            2,19

2,50 x 3 x ,40
 
            3,00

Raccordi

2 x 2,5 x 2 x 1
 
          10,00

Sommano CAL23_01.B04.005.006 m³
 
        216,92 €       179,98091 €        39.041,46

186 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.001

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

- Muro di controripa tipo 4 (ancorato) 2
moduli da 11 ml. h 6.60 ml. + un
modulo da ml. 6.6 h variabile

-Fondazione

Conci n°6-7

(2x2) x 11 x 1
 
          44,00

Concio n° 5

2 x 6,6 x 1
 
          13,20

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°6-7

(2x2) x 1 x 1
 
            4,00

Concio n° 5

2 x 1 x 1
 
            2,00

- Muro di controripa tipo 3 (a mensola)
1 modulo  da 8 ml. h 5.00 ml. + 1
modulo da ml. 8 h variabile

-Fondazione

Conci n°3-4

(2x2) x 8 x ,8
 
          25,60

- Muro di controripa tipo 1+2 (a
mensola) 2 modulo  da 2.50 ml. h 1.00
-3.50 ml.  h variabile

2,5 x ,5
 
            1,25

2,50 x ,5
 
            1,25

2,50 x ,20
 
            0,50

Raccordi

(2x2) x 2,5 x ,5
 
            5,00

Sommano CAL23_01.B02.002.001 m²
 
          96,80 €         27,56003 €          2.667,81

A Riportare: €        80.521,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        80.521,23

187 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.002

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

- Muro di controripa tipo 4 (ancorato) 2
moduli da 11 ml. h 6.60 ml. + un
modulo da ml. 6.6 h variabile

-Fondazione

Conci n°6-7

(2x2) x 11 x (6,6+,5)
 
        312,40

Concio n° 5

2 x 6,6 x (6,6+,5)
 
          93,72

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°6-7

(2x2) x 1 x (6,6+,5)
 
          28,40

Concio n° 5

2 x 1 x (6,6+,5)
 
          14,20

- Muro di controripa tipo 3 (a mensola)
1 modulo  da 8 ml. h 5.00 ml. + 1
modulo da ml. 8 h variabile

-Fondazione

Conci n°3-4

(2x2) x 8 x 5 x ,8
 
        128,00

Raccordi

2 x 2,5 x 5 x ,5
 
          12,50

2 x 2,50 x 2,5 x ,5
 
            6,25

- Muro di controripa tipo 1+2 (a
mensola) 2 modulo  da 2.50 ml. h 1.00
-3.50 ml.  h variabile

2 x 2,5 x 2,5 x ,5
 
            6,25

Sommano CAL23_01.B02.002.002 m²
 
        601,72 €         33,80230 €        20.339,52

188 22CL.PR.E.
0330.30

Sovrapprezzo alle casseforme rette o
c...orma per m di altezza superiore ai 4
m.

22CL.PR.E.033
0.30.a

Sovrapprezzo per getti di
conglomerato...orma per m di
altezza superiore ai 4 m.

- Muro di controripa tipo 4 (ancorato) 2
moduli da 11 ml. h 6.60 ml. + un
modulo da ml. 6.6 h variabile

-Fondazione

Conci n°6-7

(2x2) x 11 x 2,6 
 
        114,40

Concio n° 5

2 x 6,6 x 2,6
 
          34,32

A Riportare:
 
        148,72 €      100.860,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        148,72 €      100.860,75

Sommano 22CL.PR.E.0330.30.a mq
 
        148,72 €                 6,64 €             987,50

189 CAL23_01.
B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio p...o
armato secondo le norme UNI in vigore

CAL23_01.B03
.001.005

barre presagomate ad aderenza
migliora...ll’ambito di progettazione
preliminare)

Quantità stimata circa 100 kg/mc di cls
- da contabilizzare quanto realmente
impiegato

100 x 180
 
   18.000,00

100 x 220
 
   22.000,00

Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg
 
   40.000,00 €           2,81151 €      112.460,40

Sommano  3.1.2) Cls, acciai, casseforme €      214.308,65

 3.1.3) opere speciali, tiranti

190 CAL23_14.
R07.001

Esecuzione di tiranti in c.a.p. di
tip...cluso l'eventuale utilizzo di
ponteggi.

CAL23_14.R07
.001.004

Per tiranti fino a 75 tonn.

Per tiranti da 180 mm

- Muro di controripa tipo 1 (ancorato) 2
moduli da 12 ml. h 6.60 ml. + un
modulo da ml. 6 h variabile

-Elevazione

Conci n°6-7

(2x10) x 17
 
        340,00

Concio n° 5

(2x3) x 17
 
        102,00

Per tiranti di prova

rottura

2 x 14
 
          28,00

idoneità

2 x 17
 
          34,00

Sommano CAL23_14.R07.001.004 ml
 
        504,00 €       118,82203 €        59.886,30

191 ZZ
TIRANTI
+20%

Sovraprezzo ai tiranti di cui alla voc...
ad approvazione della Direzione Lavori

 
          20,00

 
            6,00

Sommano ZZ TIRANTI+20% cad
 
          26,00 €               60,00 €          1.560,00

192 CAL23_06.I
01.007

Fornitura e posa di tubo in
polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

A Riportare: €        61.446,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        61.446,30

CAL23_06.I01.
007.003

Tubo in polietilene ad alta densità
PE...di in pressione: SDR 17 - PN10 Ø
110 mm

{Breve}Fornitura e posa in opera di
tubo in polietilene microfessurato per
dreni sub orizzontali, rivestito con
tessuto non tessuto, compreso l'opera di
raccordo con il muro verticale e relativa
condotta di{Fine Breve} discesa (
secondo tipo, materiale e schema
indicato dalla direzione lavori , ogni
onere compreso per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

- Muro di controripa tipo 1 (ancorato) 2
moduli da 12 ml. h 6.60 ml. + un
modulo da ml. 6 h variabile

-Elevazione

Conci n°6-7

(2x4) x 9
 
          72,00

Concio n° 5

2 x 9
 
          18,00

Sommano CAL23_06.I01.007.003 m
 
          90,00 €         26,34413 €          2.370,97

Sommano  3.1.3) opere speciali, tiranti €        63.817,27

 3.1.4) Struttura protezione paramento
murario imbocco canale in pietra

193 CAL23_01.
A04.001
-REV

Scavo di sbancamento eseguito con
mezzi meccanici

CAL23_01.A04
.001.006-REV

Scavo di sbancamento effettuato con
me...la ancora scavabile con benna da
roccia

8 x 3 x ,5
 
          12,00

Sommano CAL23_01.A04.001.006
-REV m³

 
          12,00 €         16,35645 €             196,28

194 CAL23_01.
A04.009

Scavo a sezione ristretta obbligata co...n
rocce tenere senza l'ausilio di mine.

CAL23_01.A04
.009.001

fino alla profondità di m 1,50

8 x 3 x ,8
 
          19,20

Sommano CAL23_01.A04.009.001 m³
 
          19,20 €         11,02000 €             211,58

195 CAL23_01.
A05.001

Rinterro di scavi e buche

CAL23_01.A05
.001.001

eseguito con mezzi meccanici con
materiale proveniente da scavi.

8 x 3 x ,3
 
            7,20

Sommano CAL23_01.A05.001.001 m³
 
            7,20 €           4,78797 €               34,47

A Riportare: €             442,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €             442,33

196 CAL23_02.
A07.001

Carico, traporto, scarico,
movimentazi...ofanature, tiro in alto e
calo in basso

CAL23_02.A07
.001.005

Trasporto di materiali di risulta, pro...
ogni cinque km in più oltre i primi 10

 
          25,00

Sommano CAL23_02.A07.001.005 m³
 
          25,00 €           5,84430 €             146,11

197 CAL23_01.
B04.003

getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali

CAL23_01.B04
.003.006

classe di resistenza caratteristica C16/20
- consistenza S4

magrone

8 x 3 x ,1
 
            2,40

Sommano CAL23_01.B04.003.006 m³
 
            2,40 €       158,36206 €             380,07

198 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

fondazione

6 x 3 x ,8
 
          14,40

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
          14,40 €       169,16516 €          2.435,98

199 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

elevazione

34 x ,65
 
          22,10

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
          22,10 €       169,16516 €          3.738,55

200 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.001

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

6 x ,8
 
            4,80

2 x 3 x ,8
 
            4,80

Sommano CAL23_01.B02.002.001 m²
 
            9,60 €         27,56003 €             264,58

201 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.002

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

 
          34,00

,65 x 5,8
 
            3,77

A Riportare:
 
          37,77 €          7.407,62

Pag. 49 di 71

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
C
a
r
d
i
n
a
l
e
 
C
Z
 
p
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
5
1
1
3
 
d
e
l
 
0
5
-
0
9
-
2
0
2
3
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          37,77 €          7.407,62

Sommano CAL23_01.B02.002.002 m²
 
          37,77 €         33,80230 €          1.276,71

202 22CL.PR.E.
0330.30

Sovrapprezzo alle casseforme rette o
c...orma per m di altezza superiore ai 4
m.

22CL.PR.E.033
0.30.a

Sovrapprezzo per getti di
conglomerato...orma per m di
altezza superiore ai 4 m.

6 x 1,8
 
          10,80

,65 x 1,8
 
            1,17

Sommano 22CL.PR.E.0330.30.a mq
 
          11,97 €                 6,64 €               79,48

203 CAL23_01.
B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio p...o
armato secondo le norme UNI in vigore

CAL23_01.B03
.001.005

barre presagomate ad aderenza
migliora...ll’ambito di progettazione
preliminare)

34 x ,65 x 100
 
     2.210,00

Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg
 
     2.210,00 €           2,81151 €          6.213,44

204 CAL23_14.
R07.001

Esecuzione di tiranti in c.a.p. di
tip...cluso l'eventuale utilizzo di
ponteggi.

CAL23_14.R07
.001.004

Per tiranti fino a 75 tonn.

perfori

2 x 17
 
          34,00

Sommano CAL23_14.R07.001.004 ml
 
          34,00 €       118,82203 €          4.039,95

Sommano  3.1.4) Struttura protezione
paramento murario imbocco canale in
pietra €        19.017,20

 3.1.5) Adeguamento a prescrizione
Nulla Osta Ambientale

205 CAL23_PR.
P26.202

Consolidanti, adesivi e protettivi
impiegati nelle opere di restauro

CAL23_PR.P2
6.202.024

Pittura silossanica idrorepellente
traspirante in dispersione acquosa

Paramenti murari tutti i conci
- prescrizione MIBAC, prot. nr. 6817
del 21/11/2018.
-tinteggiatura con colori minerali ai
silicati con tonalità chare afferenti la
gamma delle terre naturali

 
        310,00

Sommano CAL23_PR.P26.202.024 kg
 
        310,00 €         41,08720 €        12.737,03

Sommano  3.1.5) Adeguamento a
prescrizione Nulla Osta Ambientale €        12.737,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

 3.1.1) Scavi, Rinterri, materie €        98.072,77

 3.1.2) Cls, acciai, casseforme €      214.308,65

 3.1.3) opere speciali, tiranti €        63.817,27

 3.1.4) Struttura protezione paramento
murario imbocco canale in pietra €        19.017,20

 3.1.5) Adeguamento a prescrizione
Nulla Osta Ambientale €        12.737,03

Sommano  3.1) OPERE DI SOSTEGNO €      407.952,92

 3.2) OPERE IDRAULICHE
- CANALE  FUGATORE

206 CAL23_01.
A04.009

Scavo a sezione ristretta obbligata co...n
rocce tenere senza l'ausilio di mine.

CAL23_01.A04
.009.001

fino alla profondità di m 1,50

10 x 2 x 2
 
          40,00

fondo

15 x 7 x 1
 
        105,00

Sommano CAL23_01.A04.009.001 m³
 
        145,00 €         11,02000 €          1.597,90

207 CAL23_02.
B10.036

Perforazioni su partizioni murarie

CAL23_02.B10
.036.004

Perforazione del diametro fino a 36
mm...onglomerato cementizio, anche se
armato

Angoraggio armatura per risagomatura
vasca di carico canale fugatore

2  x 10 x 30
 
        600,00

Sommano CAL23_02.B10.036.004 cm
 
        600,00 €           0,60720 €             364,32

208 CAL23_02.
B10.021

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio...
predisposizione su struttura portante:

CAL23_02.B10
.021.003

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Angoraggio armatura per risagomatura
vasca di carico canale fugatore

2  x 10
 
          20,00

Sommano CAL23_02.B10.021.003 cad
 
          20,00 €         15,79575 €             315,92

209 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.101

Fornitura e posa in opera di struttura...73
, con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

Sostegno canale fugatore

20 x ,7
 
          14,00

Sommano CAL23_16.E03.022.101 m²
 
          14,00 €       274,97305 €          3.849,62

A Riportare: €          6.127,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          6.127,76

210 CAL23_01.
B04.003

getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali

CAL23_01.B04
.003.006

classe di resistenza caratteristica C16/20
- consistenza S4

MANUFATTO SFIORATORE
-DERIVATORE platea

2,35 x 10 x ,2
 
            4,70

12,5 x 7,5 x ,2
 
          18,75

CANALE FUGATORE

55 x 2,4 x ,15
 
          19,80

sottofondazione

5 x 2,4 x ,6 x 1,5
 
          10,80

testate

carico e raccordi vari

4 x 2,5 x ,5
 
            5,00

Sommano CAL23_01.B04.003.006 m³
 
          59,05 €       158,36206 €          9.351,28

211 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.001

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

MANUFATTO DERIVATORE

2 x 12,5 x 7  x ,5
 
          87,50

CANALE FUGATORE

2 x 55 x ,30
 
          33,00

testate

(60/15) x 2,4 x ,3
 
            2,88

 
            1,20

RACCORDI PARTE INIZIALE DA
VASCA

4 x 2,5
 
          10,00

2 x 2
 
            4,00

Sommano CAL23_01.B02.002.001 m²
 
        138,58 €         27,56003 €          3.819,27

212 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.002

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

MANUFATTO DERIVATORE

4 x 15,75 x 2,50
 
        157,50

2 x 4,95 x 2,25
 
          22,28

2 x 10 x ,3
 
            6,00

2 x 6,1 x 2,75
 
          33,55

 
            2,00

A Riportare:
 
        221,33 €        19.298,31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        221,33 €        19.298,31

CANALE FUGATORE

(2x2) x 55 x 1,8
 
        396,00

testate

(2x3) x 2,4 x ,3
 
            4,32

carico e raccordi vari

4 x 2,5 x 1
 
          10,00

2 x 2
 
            4,00

Sommano CAL23_01.B02.002.002 m²
 
        635,65 €         33,80230 €        21.486,43

213 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

MANUFATTO DERIVATORE
-SFIORATORE

12,5 x 7,5 x ,5
 
          46,88

COMPRESO L'ONERE DELLA
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI
NASTRO IMPERMEABILE ( TIPO
WATER-STOP) PER L'ESECUZIONE
DEI GIUNTI AD INTERASSE AL
MASSIMO  20 ML. DI CANALE

CANALE FUGATORE

55 x 2,4 x ,3
 
          39,60

carico e raccordi vari

 
            4,00

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
          90,48 €       169,16516 €        15.306,06

214 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

MANUFATTO DERIVATORE

2 x 15,75 x ,5 x 2,50
 
          39,38

4,95 x ,5 x 2,25
 
            5,57

10 x ,5 x ,3
 
            1,50

6,1 x ,5 x 2,75
 
            8,39

COMPRESO L'ONERE DELLA
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI
NASTRO IMPERMEABILE ( TIPO
WATER-STOP) PER L'ESECUZIONE
DEI GIUNTI AD INTERASSE AL
MASSIMO  20 ML. DI CANALE

CANALE FUGATORE

A Riportare:
 
          54,84 €        56.090,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          54,84 €        56.090,80

2 x 60 x 1,8 x ((,20+,40)/2)
 
          64,80

testate

2 x 2,4 x ,5
 
            2,40

carico e raccordi vari

 
            4,00

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
        126,04 €       169,16516 €        21.321,58

215 CAL23_01.
B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio p...o
armato secondo le norme UNI in vigore

CAL23_01.B03
.001.005

barre presagomate ad aderenza
migliora...ll’ambito di progettazione
preliminare)

Quantità stimata circa 80 kg/mc di circa
- da contabilizzare quanto realmente
impiegata

90 x 80
 
     7.200,00

64 x 80
 
     5.120,00

Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg
 
   12.320,00 €           2,81151 €        34.637,80

Sommano  3.2) OPERE IDRAULICHE
- CANALE  FUGATORE €      112.050,18

 3.3) VASCA

216 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche a resto briglie esistenti

2 x 2 x ,4 x 1,2
 
            1,92

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
            1,92 €       169,16516 €             324,80

217 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche a resto briglie esistenti

2 x 2 x ,4 x 2,5
 
            4,00

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
            4,00 €       169,16516 €             676,66

218 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.002

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche a resto briglie esistenti

A Riportare: €          1.001,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          1.001,46

2 x 2 x 2,5
 
          10,00

Sommano CAL23_01.B02.002.002 m²
 
          10,00 €         33,80230 €             338,02

219 CAL23_PR.
P07.021

Complementi metallici

CAL23_PR.P0
7.021.021

Cancelli in ferro, realizzati con profilati
normali quadri, tondi, angolari,

Cancello

2 x 2 x 20 x 2,5
 
        200,00

Sommano CAL23_PR.P07.021.021 kg
 
        200,00 €           8,09600 €          1.619,20

220 22CL.PR.E.
1940.30

Zincatura a caldo di manufatti in acci...
specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e
2064:

22CL.PR.E.194
0.30.d

immersione di manufatti da fabbro,
cancelli, inferriate, ecc. ..

Cancello

2 x 2 x 20 x 2,5
 
        200,00

Sommano 22CL.PR.E.1940.30.d kg
 
        200,00 €                 3,56 €             712,00

221 CAL23_PR.
P07.020

Recinzioni in grigliato zincato a cald...
ISO 1461:2009 da montare su new
jersey

CAL23_PR.P0
7.020.005

Recinzione modulare da cantiere in
pan...di altezza 2.000 mm e larghezza
3500 mm

 
          20,00

Sommano CAL23_PR.P07.020.005 cad
 
          20,00 €         80,96000 €          1.619,20

222 22CL.PR.U.
0510.270

ESPURGO DI MATERIALI   Espurgo
di mate...ro occorre per dare il   lavoro
finito.

22CL.PR.U.051
0.270.a

Espurgo di materiali di qualsiasi
natura e consistenza eseguito a
mano

5 x 4 x ,3
 
            6,00

Sommano 22CL.PR.U.0510.270.a mc
 
            6,00 €             227,70 €          1.366,20

223 22CL.PR.U.
0510.280

ESPURGO DI MATERIALI   Espurgo
di mate...ltro occorre per dare il lavoro
finito.

22CL.PR.U.051
0.280.a

Espurgo di materiali di qualsiasi
natura e consistenza eseguito a
macchina

5 x 4 x 2
 
          40,00

Sommano 22CL.PR.U.0510.280.a mc
 
          40,00 €             237,29 €          9.491,60

224 CAL23_01.
A05.002

Formazione di rilevati

CAL23_01.A05 Formazione di rilevato secondo le

A Riportare: €        16.147,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        16.147,68
.002.003 sago...ppartenenti aigruppi A1, A2-4,

A2-5, A3

20 x 3 x ,25
 
          15,00

Sommano CAL23_01.A05.002.003 m³
 
          15,00 €         13,76953 €             206,54

225 CAL23_02.
B10.036

Perforazioni su partizioni murarie

CAL23_02.B10
.036.004

Perforazione del diametro fino a 36
mm...onglomerato cementizio, anche se
armato

per paletti selettivi

5 x 1,5 x 20
 
        150,00

Sommano CAL23_02.B10.036.004 cm
 
        150,00 €           0,60720 €               91,08

226 22CL.PR.R.
05100.20.a

Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni
stru...ndità e una larghezza del foro
da 20 mm

per paletti selettivi

5 x 5 x 2
 
          50,00

Sommano 22CL.PR.R.05100.20.a cad
 
          50,00 €               20,11 €          1.005,50

227 CAL23_PR.
P07.021

Complementi metallici

CAL23_PR.P0
7.021.020

Inferriata in ferro con profilati normali
quadri, tondi , piatti angolari

per paletti selettivi

5 x 2 x 20
 
        200,00

Sommano CAL23_PR.P07.021.020 kg
 
        200,00 €           7,43820 €          1.487,64

228 22CL.PR.E.
1940.30

Zincatura a caldo di manufatti in acci...
specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e
2064:

22CL.PR.E.194
0.30.a

immersione di strutture pesanti fino a
18 metri di lunghezza

 
        200,00

Sommano 22CL.PR.E.1940.30.a kg
 
        200,00 €                 3,56 €             712,00

229 CAL23_16.
E03.022
-REV

Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
recinzioni, geogriglie certificate EPD

CAL23_16.E03
.022.094

Fornitura e posa in opera di gabbioni
...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00
m

per incasso manufatt1

2 x 1,5 x 3
 
            9,00

Sommano CAL23_16.E03.022.094 m³
 
            9,00 €       212,82360 €          1.915,41

230 CAL23_PR.
P07.021

Complementi metallici

A Riportare: €        21.565,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        21.565,85

CAL23_PR.P0
7.021.021

Cancelli in ferro, realizzati con profilati
normali quadri, tondi, angolari,

per costruzione fornitura e messa in
opera di paratoie

 
        150,00

 
        150,00

Sommano CAL23_PR.P07.021.021 kg
 
        300,00 €           8,09600 €          2.428,80

Sommano  3.3) VASCA €        23.994,65

 3.3) INTERVENTO SU CANALE IN
PIETRA ESISTENTE

231 CAL23_02.
A03.001

Demolizione di muratura eseguita a
qua...atura al di sotto del piano di
campagna

CAL23_02.A03
.001.001

in pietra, mattoni pieni o mista, con
malta idraulica, spessore minimo due
teste

Canale in pietra da risagomare con la
tecnica del cuci e scuci, ma tra pietrame
e cls debolmente . Demolizione  a tratti
e risagomatura  atratti della lunghezza
opportuna in funzione delle geometrie e
caratteristiche di stabilità

Testata

2,2 x 1,3 x 2,05
 
            5,86

11,3 x 1,76 x ,45
 
            8,95

2 x 11,3 x ,25 x ,25
 
            1,41

Sommano CAL23_02.A03.001.001 m³
 
          16,22 €       214,37439 €          3.477,15

232 22CL.PR.R.
0220.10

Demolizione di muratura, anche
voltata... materiale di recupero da
riutilizzare:

22CL.PR.R.022
0.10.c

per impiego di mezzi meccanici,
riduzione

Canale in pietra da risagomare

Testata

2,2 x 1,3 x 2,05
 
            5,86

11,3 x 1,76 x ,45
 
            8,95

2 x 11,3 x ,25 x ,25
 
            1,41

Sommano 22CL.PR.R.0220.10.c %
 
          16,22 -€            100,00 -€         1.622,00

233 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

Canale in pietra da risagomare

Testata

A Riportare: €          1.855,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          1.855,15

2 x 1,3 x 2,2 x ,25
 
            1,43

2,2 x ,25
 
            0,55

canale

11,3 x 1,76 x ,25
 
            4,97

2 x 11,3 x ,25 x ,25
 
            1,41

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
            8,36 €       169,16516 €          1.414,22

234 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.001

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

Canale in pietra da risagomare

Testata

2 x 2,05
 
            4,10

canale

6 x 1,76 x ,25
 
            2,64

2 x 11,3 x ,25
 
            5,65

Sommano CAL23_01.B02.002.001 m²
 
          12,39 €         27,56003 €             341,47

235 CAL23_01.
B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio p...o
armato secondo le norme UNI in vigore

CAL23_01.B03
.001.002

rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00,
Ø 6 mm, maglia 20x20

6 x 50
 
        300,00

Sommano CAL23_01.B03.001.002 kg
 
        300,00 €           3,54292 €          1.062,88

Sommano  3.3) INTERVENTO SU
CANALE IN PIETRA ESISTENTE €          4.673,72

Riepilogo

 3.1) OPERE DI SOSTEGNO €      407.952,92

 3.2) OPERE IDRAULICHE
- CANALE  FUGATORE €      112.050,18

 3.3) VASCA €        23.994,65

 3.3) INTERVENTO SU CANALE IN
PIETRA ESISTENTE €          4.673,72

Sommano 3 3) AREA FONTANA
MARCHESE €      548.671,47

4 4) AREA GIACCO

 4.1) RIPROFILATURA VERSANTE

236 CAL23_16.
A04.001

Scotico superficiale spinto fino a
una...ento autorizzato o in aree di
cantiere.

CAL23_16.A04
.001.002

su superfici inclinate e su paramenti
arginali

per riprofilatura versante parte in posto
 
        400,00

Sommano CAL23_16.A04.001.002 m²
 
        400,00 €           3,79154 €          1.516,62

A Riportare: €          1.516,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          1.516,62

237 CAL23_01.
A04.001
-REV

Scavo di sbancamento eseguito con
mezzi meccanici

CAL23_01.A04
.001.002

in terreni sciolti, compresi carico, t...l
loro recupero o del loro smaltimento.

Riprofilatura versante sez.1-sez.4

20 x 20
 
        400,00

15 x 20
 
        300,00

35 x 5 x 2
 
        350,00

a valle strada

30 x 5 x 2
 
        300,00

Sommano CAL23_01.A04.001.002 m³
 
     1.350,00 €         20,97365 €        28.314,43

238 CAL23_02.
A07.001

Carico, traporto, scarico,
movimentazi...ofanature, tiro in alto e
calo in basso

CAL23_02.A07
.001.005

Trasporto di materiali di risulta, pro...
ogni cinque km in più oltre i primi 10

 
     1.000,00

Sommano CAL23_02.A07.001.005 m³
 
     1.000,00 €           5,84430 €          5.844,30

239 22CL.PR.E.
0160.30

ONERI DI CAMPIONATURA ED
ANALISI   One...o conferimento a
discarica o   recupero

22CL.PR.E.016
0.30.a

Campionatura dei rifiuti da conferire
a discarica

 
            1,00

Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a cad
 
            1,00 €             297,28 €             297,28

240 CAL23_01.
A05.002

Formazione di rilevati

CAL23_01.A05
.002.004

Formazione di rilevato secondo le
sago...partenenti ai gruppi A1, A2-4, A2
-5, A3

per arginello

50 x ,7 x ,4
 
          14,00

Sommano CAL23_01.A05.002.004 m³
 
          14,00 €         51,20720 €             716,90

241 22CL.PR.U.
0510.230

PULIZIA DI STRADA   Pulizia di
strada,... la rimozione di detriti o residui
vari

22CL.PR.U.051
0.230.a

Pulizia di strada, mediante rimozione
di materiale depositatosi

 
        700,00

Sommano 22CL.PR.U.0510.230.a mq
 
        700,00 €                 0,66 €             462,00

242 CAL23_14.
R08.001

Gabbionata con gabbioni a scatola in
r...a, aggottamenti ed opere
provvisionali.

A Riportare: €        37.151,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        37.151,53

CAL23_14.R08
.001.002

Gabbione a scatola H=1m con tasca
vegetativa preassemblata

- testa muretto di controripa

40 x 1 x 1
 
          40,00

Sommano CAL23_14.R08.001.002 cad
 
          40,00 €       210,35559 €          8.414,22

Sommano  4.1) RIPROFILATURA
VERSANTE €        45.565,75

 4.3) INTERVENTO SU CANALE
ESISTENTE

243 CAL23_01.
A04.011

Scavo a sezione ristretta obbligata co...l
loro recupero o del loro smaltimento.

CAL23_01.A04
.011.001

fino alla profondità di m 1,50

30 x 1 x ,6
 
          18,00

Sommano CAL23_01.A04.011.001 m³
 
          18,00 €         23,28885 €             419,20

244 CAL23_02.
B10.036

Perforazioni su partizioni murarie

CAL23_02.B10
.036.004

Perforazione del diametro fino a 36
mm...onglomerato cementizio, anche se
armato

PER ANCORAGGIO ARMATURA
PER SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE

2  x (27/1,5) x 30
 
     1.080,00

Sommano CAL23_02.B10.036.004 cm
 
     1.080,00 €           0,60720 €             655,78

245 PR.R.0550.1
0+20%

Sovrapprezzo per connessione delle
bar... per una  lunghezza massima di
50¸60 cm

a) Sovrapprezzo per connessione delle
...e per una lunghezza massima di 50¸60
cm

PER ANCORAGGIO ARMATURA
PER SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE

2  x (27/1,5)
 
          36,00

Sommano PR.R.0550.10+20%/a) Sovra cad
 
          36,00 €               18,32 €             659,52

246 CAL23_02.
B10.003

Recupero corticale di superfici di ele...e,
quale e' la percentuale da trattare)

CAL23_02.B10
.003.001

scarifica con martello demolitore e
fi...ngere la superficie sana e compatta
(a)

PER ANCORAGGIO
SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE

2  x 27 x ,5
 
          27,00

A Riportare:
 
          27,00 €          1.734,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          27,00 €          1.734,50

Sommano CAL23_02.B10.003.001 m²
 
          27,00 €         20,08188 €             542,21

247 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

PER  SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE

2  x 27 x ,5 x ,6
 
          16,20

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
          16,20 €       169,16516 €          2.740,48

248 CAL23_01.
B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio p...o
armato secondo le norme UNI in vigore

CAL23_01.B03
.001.005

barre presagomate ad aderenza
migliora...ll’ambito di progettazione
preliminare)

PER   SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE
- debolmente armato : 30 kg/mc

(2x40) x 27 x ,5 x ,6
 
        648,00

Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg
 
        648,00 €           2,81151 €          1.821,86

249 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.002

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

PER  SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE

2  x 27 x ,6 x 2
 
          64,80

Sommano CAL23_01.B02.002.002 m²
 
          64,80 €         33,80230 €          2.190,39

250 CAL23_PR.
P07.020

Recinzioni in grigliato zincato a cald...
ISO 1461:2009 da montare su new
jersey

CAL23_PR.P0
7.020.003

Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00
m x h.150 cm

 PER SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE

 
          30,00

Sommano CAL23_PR.P07.020.003 m
 
          30,00 €         93,23050 €          2.796,92

251 CAL23_01.
B07.001

Muratura di pietrame in elevazione
per...aramento spessore minimo in testa
cm 40

CAL23_01.B07
.001.003

eseguita con malta di cemento

Raccordo canale in pietrame esistente

5 x ,8 x 2
 
            8,00

2 x ,6 x 2
 
            2,40

A Riportare:
 
          10,40 €        11.826,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          10,40 €        11.826,36

Sommano CAL23_01.B07.001.003 m³
 
          10,40 €       434,88939 €          4.522,85

252 CAL23_02.
A03.001

Demolizione di muratura eseguita a
qua...atura al di sotto del piano di
campagna

CAL23_02.A03
.001.006

in pietra, mattoni pieni o mista, con ...e
minimo due teste, situata fuori terra

Raccordo canale in pietrame esistente

2 x 5 x ,8 x 2
 
          16,00

Sommano CAL23_02.A03.001.006 m³
 
          16,00 €       169,03348 €          2.704,54

253 22CL.PR.R.
0560.90

SARCITURA DI LESIONI   Sarcitura
di le...verizzazione e lavaggio delle
superfici

22CL.PR.R.056
0.90.a

Di larghezza fino a 2 cm

Stimate pari a 200 ml.
 
        200,00

Sommano 22CL.PR.R.0560.90.a m
 
        200,00 €                 7,46 €          1.492,00

254 CAL23_01.
B07.001

Muratura di pietrame in elevazione
per...aramento spessore minimo in testa
cm 40

CAL23_01.B07
.001.003

eseguita con malta di cemento

Raccordo canale in pietrame esistente

5 x 1,5 x ,4
 
            3,00

Sommano CAL23_01.B07.001.003 m³
 
            3,00 €       434,88939 €          1.304,67

Sommano  4.3) INTERVENTO SU
CANALE ESISTENTE €        21.850,42

Riepilogo

 4.1) RIPROFILATURA VERSANTE €        45.565,75

 4.3) INTERVENTO SU CANALE
ESISTENTE €        21.850,42

Sommano 4 4) AREA GIACCO €        67.416,17

5 5) FABBRICATI

 5.1) DEMOLIZIONI PER MESSA IN
SICUREZZA AREA

255 CAL23_01.
A03.001

Demolizione totale o parziale di
fabbricati

CAL23_01.A03
.001.001

Demolizione totale di fabbricati, sia ....
Valutato a metro cubo vuoto per pieno

il calcolo dei volumi è stato effettuato
sulla base di misurazioni  effettuate e di
altre stimate in quanto non è stato
possibile accedere in tutti gli ambienti;
operazione di controllo nelle fasi
preliminari delle lavorazioni

PARTICELLA 580 FG. 9
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

30 x 6
 
        180,00

Sommano CAL23_01.A03.001.001 m³
 
        180,00 €         13,94873 €          2.510,77

256 22CL.PR.E.
0160.30

ONERI DI CAMPIONATURA ED
ANALISI   One...o conferimento a
discarica o   recupero

22CL.PR.E.016
0.30.a

Campionatura dei rifiuti da conferire
a discarica

 
            2,00

Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a cad
 
            2,00 €             297,28 €             594,56

257 CAL23_PR
REC.P17.00
9

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e
demolizione

CAL23_PRRE
C.P17.009.001

rifiuti misti dell'attività di costruz...3 (
riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)

Il calcolo del volume delle murature e
quant' altro da conferire, pari al 25% del
volume totale vuoto per pieno,  è stato
effettuato sulla base di misurazioni
effettuate e di altre stimate in quanto non
è stato possibile accedere in tutti gli
ambienti; il peso a mc. è stato
considerato pari a 1.500 kg/mc. a terra
(incrementato del 20% rispetto al
volume in opera) : mc. di fabbricato x
0.25x1.25=  a terra (operazione di
controllo nelle fasi preliminari delle
lavorazioni)

PARTICELLA 580 FG. 9

30 x ,25 x 1,85 x 6
 
          83,25

PARTICELLA (ux) 191 - FG 9

15 x ,2 x 1,6 x 3
 
          14,40

Sommano CAL23_PRREC.P17.009.001 Tn
 
          97,65 €         35,01520 €          3.419,23

258 z
-CONSO.01
+20%

RIMOZIONE AMIANTO

CONSO.01-a)
+20%

-a) Oneri per Pratica presso uffici
competenti, analisi, versamenti, ecc.

 
            1,00

Sommano CONSO.01-a)+20% cad
 
            1,00 €          1.080,00 €          1.080,00

259 z
-CONSO.01
+20%

RIMOZIONE AMIANTO

CONSO.02-b)
+20%

-b) Rimozione e smaltimento di lastre
...si riscontrano nel presente intervento.

PARTICELLA 580 Fg. 9
 
          10,00

PARTICELLA 191 (ux) Fg. 9
 
          20,00

A Riportare:
 
          30,00 €          7.604,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          30,00 €          7.604,56

Sommano CONSO.02-b)+20% mq
 
          30,00 €               30,00 €             900,00

260 CAL23_01.
B04.005

getto in opera di calcestruzzo
ordinar...er ambiente bagnato, raramente
asciutto

CAL23_01.B04
.005.002

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

Per pavimentazione dei piani e livelli
risultanti a demolizione avvenuta, strato
di circa 10/15 cm. di spessore, compreso
la formazione di pendenze, ben battuto e
spianato, per dare l'opera perfetta e
funzionante tipo pavimentazione.

PARTICELLA 580 Fg. 9

30 x ,15
 
            4,50

Sommano CAL23_01.B04.005.002 m³
 
            4,50 €       169,16516 €             761,24

261 CAL23_01.
B02.002

Casseforme in legno

CAL23_01.B02
.002.001

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

PARTICELLA 580 Fg. 9

4 x 4 x 4 x ,2
 
          12,80

Sommano CAL23_01.B02.002.001 m²
 
          12,80 €         27,56003 €             352,77

262 CAL23_01.
B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio p...o
armato secondo le norme UNI in vigore

CAL23_01.B03
.001.002

rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00,
Ø 6 mm, maglia 20x20

PARTICELLA 580 Fg. 9

30 x 3
 
          90,00

Sommano CAL23_01.B03.001.002 kg
 
          90,00 €           3,54292 €             318,86

263 CAL23_01.
B07.005

Muratura in elevazione di mattoni UNI
...ri, mazzette ed archi (escluso centina)

CAL23_01.B07
.005.003

eseguita con malta di cemento

per sagomatura di contrafforti a eguito
demolizione parete muraria

4 x ,6 x ,20 x 3
 
            1,44

4 x ,6 x ,20 x 3
 
            1,44

Sommano CAL23_01.B07.005.003 m³
 
            2,88 €       516,06624 €          1.486,27

Sommano  5.1) DEMOLIZIONI PER
MESSA IN SICUREZZA AREA €        11.423,70

 5.2) INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA

264 CAL23_01.
A03.001

Demolizione totale o parziale di
fabbricati
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

CAL23_01.A03
.001.004

Demolizione parziale di fabbricati, co...,
valutato a metro cubo vuoto per pieno

PARTICELLA (ux) 191 - FG 9

10 x 3 x 3
 
          90,00

Sommano CAL23_01.A03.001.004 m³
 
          90,00 €         17,34630 €          1.561,17

265 CAL23_01.
C03.031

Fornitura e posa di manto di
copertura...eo supporto, compreso il loro
fissaggio

CAL23_01.C03
.031.012

in acciaio zincato preverniciato (UNI
...346:2015 e UNI EN 10143:2006),
sp.60 mm

PARTICELLA (ux) 191 - FG 9
 
          50,00

Sommano CAL23_01.C03.031.012 m²
 
          50,00 €         78,09382 €          3.904,69

266 22CL.PR.E.
1160.40

Copertura realizzata con lastre di
acc...gruppi   fissaggio, oneri di
trasporto:

22CL.PR.E.116
0.40.d

sovrapprezzo per rivestimento
esterno in lamina di alluminio
preverniciata

PARTICELLA (x) 191 - FG 9
 
          50,00

 
         -50,00

Sommano 22CL.PR.E.1160.40.d mq
 
            0,00 €                 4,89

267 CAL23_03.
A03.051

Smontaggio di manto di copertura con
s...tastamento del materiale riutilizzabile

CAL23_03.A03
.051.001

in tegole e coppi

PARTICELLA (ux) 191 - FG 9

 
          50,00

Sommano CAL23_03.A03.051.001 m²
 
          50,00 €         24,65364 €          1.232,68

268 CAL23_PR.
P07.021

Complementi metallici

CAL23_PR.P0
7.021.018

Ferro lavorato per catene,
cerchiature...da muro, tenditori, zanche,
piattabande

PARTICELLA (ux) 191 - FG 9
- struttura porta lastre copertura
provvisoria

50 x 20
 
     1.000,00

Sommano CAL23_PR.P07.021.018 kg
 
     1.000,00 €           7,52675 €          7.526,75

Sommano  5.2) INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA €        14.225,29

Riepilogo

 5.1) DEMOLIZIONI PER MESSA IN
SICUREZZA AREA €        11.423,70

A Riportare: €        11.423,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        11.423,70

 5.2) INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA €        14.225,29

Sommano 5 5) FABBRICATI €        25.648,99

6 6) VARIE

269 CAL23_01.
A04.009

Scavo a sezione ristretta obbligata co...n
rocce tenere senza l'ausilio di mine.

CAL23_01.A04
.009.001

fino alla profondità di m 1,50

PER POZZETTO ISPEZIONE E
LAVAGGIO COLLETTORE
ESISTENTE - TRAVERSA VIA
DANTE

2 x 2,5 x 2,5 x 3,5
 
          43,75

Sommano CAL23_01.A04.009.001 m³
 
          43,75 €         11,02000 €             482,13

270 CAL23_01.
A04.029

Realizzazione di armatura di sostegno
...gni mq di superficie di scavo protetta.

CAL23_01.A04
.029.002

da mt 1,50 a mt 3,00

PER POZZETTO ISPEZIONE E
LAVAGGIO COLLETTORE
ESISTENTE - TRAVERSA VIA
DANTE

2 x 2,5 x 2,5 x 3
 
          37,50

Sommano CAL23_01.A04.029.002 m²
 
          37,50 €         18,68241 €             700,59

271 CAL23_01.
A04.029

Realizzazione di armatura di sostegno
...gni mq di superficie di scavo protetta.

CAL23_01.A04
.029.003

da mt 3,00 a mt 5,00

PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE

 
            1,00

 
            1,00

Sommano CAL23_01.A04.029.003 m²
 
            2,00 €         22,00527 €               44,01

272 22CL.PR.U.
0420.40

POZZETTO PREFABBRICATO PER
ISPEZIONI  ...la esclusione degli oneri
per lo scavo.

22CL.PR.U.042
0.40.a

Dimensioni Interne cm.
100x150xh100

PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE

 
            1,00

Sommano 22CL.PR.U.0420.40.a cad
 
            1,00 €             513,06 €             513,06

273 22CL.PR.U.
0420.50

ELEMENTO INTERMEDIO
PREFABBRICATO PER PROLUNGA
DI POZZETTO

22CL.PR.U.042 Dimensioni Interne 100x150xh100

A Riportare: €          1.739,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          1.739,79
0.50.a

PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE

 
            2,00

 
            2,00

Sommano 22CL.PR.U.0420.50.a cad
 
            4,00 €             376,50 €          1.506,00

274 22CL.PR.U.
0420.60

SOLETTA DI COPERTURA
PREFABBRICATA IN ... esclusione
degli oneri per lo   scavo.

22CL.PR.U.042
0.60.a

Dimensioni Esterne cm. 130x180

PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE

 
            1,00

 
            1,00

Sommano 22CL.PR.U.0420.60.a cad
 
            2,00 €             250,62 €             501,24

275 CAL23_PR.
P07.120

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale...0
t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

CAL23_PR.P0
7.120.004

telaio e coperchio quadri a tenuta erm...
dimensioni 700x700 luce netta 600x600.

PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE

 
            2,00

Sommano CAL23_PR.P07.120.004 cad
 
            2,00 €       255,84571 €             511,69

Sommano 6 6) VARIE €          4.258,72

Riepilogo

1 1) COLLETTORE INTERNO
ABITATO €      231.218,74

2 2) FOSSI €      568.785,91

3 3) AREA FONTANA MARCHESE €      548.671,47

4 4) AREA GIACCO €        67.416,17

5 5) FABBRICATI €        25.648,99

6 6) VARIE €          4.258,72

Sommano  INTERVENTO DI
SISTEMAZIONE €   1.446.000,00

Riepilogo

 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE €   1.446.000,00

ImpC Sommano €   1.446.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

INTERVENTO DI
SISTEMAZIONE €1.446.000,00 € 1.446.000,00 €1.446.000,00 100,00%

1 1) COLLETTORE
INTERNO ABITATO (€231.218,74) (€ 231.218,74) (€231.218,74)

 
15,99%

1.1 1.1) COLLETTORE
MARCHESE (€231.218,74) (€ 231.218,74) (€231.218,74)

 
15,99%

1.1.1)
Demolizioni,
disfacimenti,
rimozioni, scavi,
rinterri,
conferimenti (€  46.250,33) €        46.250,33 (€   46.250,33) (€  46.250,33)

 
  3,20%

1.1.2) Canale
scatolare in c.a,
tubazioni, (€121.754,29) €      121.754,29 (€ 121.754,29) (€121.754,29)

 
  8,42%

1.1.3) Opere
speciali (€  20.707,16) €        20.707,16 (€   20.707,16) (€  20.707,16)

 
  1,43%

1.1.4)
Pavimentazioni (€  23.926,26) €        23.926,26 (€   23.926,26) (€  23.926,26)

 
  1,65%

1.1.5)
Interferenze di
linea (€  18.580,70) €        18.580,70 (€   18.580,70) (€  18.580,70)

 
  1,28%

2 2) FOSSI (€568.785,91) (€ 568.785,91) (€568.785,91)
 
39,34%

2.1 2.1) FOSSO
MARCHESE
RAMO 1 (2 da
Preliminare) (€332.868,16) (€ 332.868,16) (€332.868,16)

 
23,02%

2.1.1) PARTE
ALTA - stradina
(riprofilatura) (€100.616,34) €      100.616,34 (€ 100.616,34) (€100.616,34)

 
  6,96%

2.1.2) PARTE
MEDIANA (da
guado a testa
fosso-stradina) (€175.259,27) €      175.259,27 (€ 175.259,27) (€175.259,27)

 
12,12%

2.1.3)
CONFLUENZA
RAMI FOSSI
(guado) (€  56.992,55) €        56.992,55 (€   56.992,55) (€  56.992,55)

 
  3,94%

2.2 2.2) FOSSO
MARCHESE
RAMO 2 (€  82.452,08) €        82.452,08 (€   82.452,08) (€  82.452,08)

 
  5,70%

2.3 2.3) FOSSO
DONNALERIO (4
da Preliminare) (€  80.413,81) (€   80.413,81) (€  80.413,81)

 
  5,56%

2.3.1)
RIPRISTINO
FOSSO (€  44.396,13) €        44.396,13 (€   44.396,13) (€  44.396,13)

 
  3,07%

2.3.2)
RIPARTITORE (€    9.638,30) €          9.638,30 (€     9.638,30) (€    9.638,30)

 
  0,67%

2.3.3)
SISTEMAZION
E GRADONE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

(CENGIA) (€  26.379,38) €        26.379,38 (€   26.379,38) (€  26.379,38)
 
  1,82%

2.4 2.4) FOSSO
CAVALIERE (3 da
Preliminare) (€  51.396,34) (€   51.396,34) (€  51.396,34)

 
  3,55%

2.5.2)
COPERTURA
CANALE
FUGATORE (€  26.469,09) €        26.469,09 (€   26.469,09) (€  26.469,09)

 
  1,83%

2.5.3) VASCA
VARIE (€  24.927,25) €        24.927,25 (€   24.927,25) (€  24.927,25)

 
  1,72%

2.5 2.5) FOSSO
GIACCO ( 1 da
Preliminare) (€  21.655,52) €        21.655,52 (€   21.655,52) (€  21.655,52)

 
  1,50%

3 3) AREA FONTANA
MARCHESE (€548.671,47) (€ 548.671,47) (€548.671,47)

 
37,94%

3.1) OPERE DI
SOSTEGNO (€407.952,92) (€ 407.952,92) (€407.952,92)

 
28,21%

3.1.1) Scavi,
Rinterri, materie (€  98.072,77) €        98.072,77 (€   98.072,77) (€  98.072,77)

 
  6,78%

3.1.2) Cls,
acciai,
casseforme (€214.308,65) €      214.308,65 (€ 214.308,65) (€214.308,65)

 
14,82%

3.1.3) opere
speciali, tiranti (€  63.817,27) €        63.817,27 (€   63.817,27) (€  63.817,27)

 
  4,41%

3.1.4) Struttura
protezione
paramento
murario imbocco
canale in pietra (€  19.017,20) €        19.017,20 (€   19.017,20) (€  19.017,20)

 
  1,32%

3.1.5)
Adeguamento a
prescrizione
Nulla Osta
Ambientale (€  12.737,03) €        12.737,03 (€   12.737,03) (€  12.737,03)

 
  0,88%

3.2) OPERE
IDRAULICHE
- CANALE
FUGATORE (€112.050,18) €      112.050,18 (€ 112.050,18) (€112.050,18)

 
  7,75%

3.3) VASCA (€  23.994,65) €        23.994,65 (€   23.994,65) (€  23.994,65)
 
  1,66%

3.3) INTERVENTO
SU CANALE IN
PIETRA
ESISTENTE (€    4.673,72) €          4.673,72 (€     4.673,72) (€    4.673,72)

 
  0,32%

4 4) AREA GIACCO (€  67.416,17) (€   67.416,17) (€  67.416,17)
 
  4,66%

4.1)
RIPROFILATURA
VERSANTE (€  45.565,75) €        45.565,75 (€   45.565,75) (€  45.565,75)

 
  3,15%

4.3) INTERVENTO
SU CANALE
ESISTENTE (€  21.850,42) €        21.850,42 (€   21.850,42) (€  21.850,42)

 
  1,51%

5 5) FABBRICATI (€  25.648,99) (€   25.648,99) (€  25.648,99)
 
  1,77%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

5.1)
DEMOLIZIONI
PER MESSA IN
SICUREZZA AREA (€  11.423,70) €        11.423,70 (€   11.423,70) (€  11.423,70)

 
  0,79%

5.2) INTERVENTI
DI MESSA IN
SICUREZZA (€  14.225,29) €        14.225,29 (€   14.225,29) (€  14.225,29)

 
  0,98%

6 6) VARIE (€    4.258,72) €          4.258,72 (€     4.258,72) (€    4.258,72)
 
  0,29%

TOTALE €1.446.000,00 €   1.446.000,00 € 1.446.000,00 €1.446.000,00 100,00%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE pag.                             1

1 - 1) COLLETTORE INTERNO ABITATO pag.                             1

1.1 - 1.1) COLLETTORE MARCHESE pag.                             1

1.1.1) Demolizioni, disfacimenti, rimozioni, scavi, rinterri, conferimenti pag.                             1

1.1.2) Canale scatolare in c.a, tubazioni, pag.                             5

1.1.3) Opere speciali pag.                             9

1.1.4) Pavimentazioni pag.                           11

1.1.5) Interferenze di linea pag.                           11

2 - 2) FOSSI pag.                           13

2.1 - 2.1) FOSSO MARCHESE RAMO 1 (2 da Preliminare) pag.                           13

2.1.1) PARTE ALTA - stradina (riprofilatura) pag.                           13

2.1.2) PARTE MEDIANA (da guado a testa fosso-stradina) pag.                           15

2.1.3) CONFLUENZA RAMI FOSSI (guado) pag.                           18

2.2 - 2.2) FOSSO MARCHESE RAMO 2  pag.                           21

2.3 - 2.3) FOSSO DONNALERIO (4 da Preliminare) pag.                           23

2.3.1) RIPRISTINO FOSSO pag.                           23

2.3.2) RIPARTITORE pag.                           27

2.3.3) SISTEMAZIONE GRADONE (CENGIA) pag.                           28

2.4 - 2.4) FOSSO CAVALIERE (3 da Preliminare) pag.                           30

2.5.2) COPERTURA CANALE FUGATORE pag.                           30

2.5.3) VASCA VARIE pag.                           32

2.5 - 2.5) FOSSO GIACCO ( 1 da Preliminare) pag.                           34

3 - 3) AREA FONTANA MARCHESE pag.                           38

3.1) OPERE DI SOSTEGNO pag.                           38

3.1.1) Scavi, Rinterri, materie pag.                           38

3.1.2) Cls, acciai, casseforme pag.                           42

3.1.3) opere speciali, tiranti pag.                           47

3.1.4) Struttura protezione paramento murario imbocco canale in pietra pag.                           48

3.1.5) Adeguamento a prescrizione Nulla Osta Ambientale pag.                           50

3.2) OPERE IDRAULICHE - CANALE  FUGATORE pag.                           51

3.3) VASCA pag.                           54

3.3) INTERVENTO SU CANALE IN PIETRA ESISTENTE pag.                           57

4 - 4) AREA GIACCO  pag.                           58

4.1) RIPROFILATURA VERSANTE pag.                           58

4.3) INTERVENTO SU CANALE ESISTENTE pag.                           60

5 - 5) FABBRICATI pag.                           62

5.1) DEMOLIZIONI PER MESSA IN SICUREZZA AREA pag.                           62

5.2) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA pag.                           64

6 - 6) VARIE pag.                           66
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